
建设工程评标报告

标段名称：  机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园泛

光照明工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年06月29日 

评标地点:   宝安分公司场地317评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园泛光

照明工程

标段编号：2020-440306-70-03-017951032001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：766.696842万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:段希之

成员：陈胜茂，张志超，伍蓉蓉，程平

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，十家投标单位技术标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

无。

3、详细评审情况：

经详细评审，十家投标单位技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市凯铭智慧建设科技有限公司（推荐理由：结合技术标评审

要素优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的

投标人为优选）



组长签名：

评委签名：

深圳市嘉田峪照明艺术有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投

标人为优选）

深圳市标美照明设计工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审

要素优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的

投标人为优选）

深圳市美景照明有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素优点

突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为

优选）

深圳市金照明科技股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投

标人为优选）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园泛
光照明工程

项目编码：2020-440306-70-03-017951032

标段(包)名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花
园泛光照明工程

标段(包)编码：2020-440306-70-03-017951032001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市凯铭智慧建设科技有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

无

2 深圳市启光科技有限公司 合格 2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目经理、技术负责人不满
足招标文件要求

3 深圳市嘉田峪照明艺术有限
公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

4 深圳市壹景智慧科技有限公
司

合格 4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置不齐，证明材料不
齐
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料计划不详细
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署过于简单，不详细具体
7.【施工工期管理策划】：工期管理
措施不足

5 深圳市大汉照明集团有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

无

6 深圳市文业照明实业有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

7 深圳市方向照明有限公司 合格 2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配备不齐
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署和计划过于简单
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
重难点不详细，过于简单
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项方案过于简单
6.【施工资源需求计划】：施工资源
计划过于简单
9.【特殊季节施工】：措施不完善，
过于简单

8 深圳市标美照明设计工程有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

无

9 深圳市美景照明有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

10 深圳市金照明科技股份有限
公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置合理，项目经理及
技术负责人满足招标文件要求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：进程计划详细可行，保护措施
详细可行
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：部署合理，安装计划可行
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法合理，重难点分析合理，采
取措施可行
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项计划合理可行
6.【施工资源需求计划】：施工资源
配备合理，满足要求，保障措施可行
7.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，保障方案可行
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工方案可行
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
方案可行

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈胜茂 无

张志超 无

段希之 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

伍蓉蓉 无

程平 无
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