

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市深汕特别合作区中心水质净化厂先行污水处理设施工程设计采购施工总承包（EPC）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月30日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳市深汕特别合作区中心水质净化厂先行污水处理设施工程设计采购施工总承包（EPC）

标段编号：2603-441500-04-01-308358001001

建设单位：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：925.022549万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：胡胜

成员：黄辉坚，饶世斌，汤阳阳，蒋济元

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，3家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，3家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经过评标委员会详细评审，3家投标单位的投标文件技术标的详细评审均合格，详见技术评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见评标资料附件。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海市工程设计研究总院（集团）有限公司（推荐理由：3家 $\leq$ 评审合格投标人数量 $\leq$ 5家，经过评审的投标文件不被判定为

组长签名：

评委签名：

废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标程序。
。)

创辉达设计股份有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：3 家 $\leq$ 评审合格投标人数量 $\leq$ 5 家，经过评审的投标文件不被判定为废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标程序。）

广东智铭设计有限公司//深圳中茂工程有限公司（推荐理由：3 家 $\leq$ 评审合格投标人数量 $\leq$ 5 家，经过评审的投标文件不被判定为废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标程序。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市深汕特别合作区中心水质净化厂先行污水处理设施工程设计采购施工总承包（EPC）

项目编码：2603-441500-04-01-308358001

标段(包)名称：深圳市深汕特别合作区中心水质净化厂先行污水处理设施工程设计采购施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2603-441500-04-01-308358001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	合格	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织内容较完整，架构较合理、详细，分工及管理流程较清晰。 3.【重要材料及设备采购计划与进度方案】：重要材料及设备采购计划较为周详，满足项目要求；采购进度较合理，能够满足工程实施或投入使用的进度需要。 4.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容较完整、全面，满足招标文件工期节点要求。 6.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划针对性较强，保证措施合理，满足项目要求。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理目标明确，计划较周详，保障体系较完整、保证措施较合理。 8.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施内容较全面，安全文明施工及环境保护方案可行。 9.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置较合理，满足项目要求。 10.【合理化建议】：合理化建议能对工程实施产生有益作用，对本项目有较为深刻的认识。	2.【项目总承包管理重难点分析及应对措施】：对本项目总承包管理重难点的处理措施不够详细。 5.【施工重难点分析及保证措施】：对本项目施工重难点的认识和处理措施不够透彻。
2	创辉达设计股份有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织内容较完整，架构较合理、详细，分工及管理流程较清晰。设计、采购、施工环节协调机制较为合理。 2.【项目总承包管理重难点分析及应对措施】：对本项目总承包管理重难点的认识较全面，处理及保证措施基本合理。 3.【重要材料及设备采购计划与进度方案】：采购计划较详细，选择的材料及设备范围、功能能够满足本项目要求；采购进度较合理，采购进度控制措施能够满足工程实施或投入使用的进度需要。 4.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容较完整，项目目标满足招标文件工期节点要求。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度安排合理，施工进度计划及保证措施满足项目要求。 7.【质量管理与保障措施】：质量管	5.【施工重难点分析及保证措施】：对施工过程中技术相关方面重难点考虑不足。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理内容全面，质量管理计划较详细，保障措施较合理，满足项目要求。 8.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施针对性较强，安全文明施工及环境保护措施基本合理。 9.【施工人力、机械与设备的配置方案】：人员、机械与设备投入数量满足要求，劳动力安排合理。 10.【合理化建议】：提出的合理化建议较全面，能对工程的实施产生有益作用。	
3	广东智铭设计有限公司//深圳中茂工程有限公司	合格	1.【项目总承包组织】：组织架构合理详细，各部门职责分工明确，各环节协调机制合理。 2.【项目总承包管理重难点分析及应对措施】：针对工期、安全等管理重难点进行分析，保障措施清晰可行。 3.【重要材料及设备采购计划与进度方案】：采购计划较详细，选择的材料及设备范围、功能能够满足本项目要求；采购进度较合理，能够满足工程实施或投入使用的进度需要。 4.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容较完整，项目目标明确，满足招标文件工期节点要求。 5.【施工重难点分析及保证措施】：对本项目施工重难点的认识较全面，处理及保证措施较合理。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、施工进度安排较合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施较合理，满足项目要求。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理体系清晰，计划较为合理，保证措施较为合理。 8.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施较为合理，满足项目要求。 9.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力配置较为合理；主要机械设备数量、性能满足要求；劳动力及工种配置较为合理。 10.【合理化建议】：合理化建议切实可行，能对工程实施产生有益作用。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄辉坚	无	
饶世斌	无	
汤阳阳	无	
蒋济元	无	
胡胜	无	