

建设工程评标报告

标段名称： 比亚迪路路面维修工程等4个项目施工
工程类别： 施工
评标日期： 2026年06月30日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：比亚迪路路面维修工程等4个项目施工

标段编号：4403922026052700801Y001

建设单位：深圳市交通运输局坪山管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：978.974232万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王登峰

成员：徐立平，陈建俊，谢伟沂，李苑琼

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件要求，经初步评审，6家投标单位均合格。

2、清标情况：

电脑自动清标，评标委员会复核，6家投标单位均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件要求，经详细评审，6家投标单位均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳高速工程发展有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：比亚迪路路面维修工程等4个项目施工
标段(包)名称：比亚迪路路面维修工程等4个项目施工

项目编码：4403922026052700801Y
标段(包)编码：4403922026052700801Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市中城市政工程有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，保证措施详细具体	2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理的重点与难点分析不够全面。 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：工期进度计划不全面。 4.【沟通协调及应急保障能力】：未提供工期计划网络图或横道图，无法确认关键线路。
2	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施具体、全面 2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面；施工管理的重点与难点分析准确。 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：各保障措施详细具体，有完善的安全和文明施工专项方案 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确；关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策合理可行。	无
3	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，相关的保障措施完善 2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施。 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：各项保障措施、安全施工、文明施工专项方案全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确、提出确保关键工程工期的控制措施全面、延误的回补对策详细。	无
4	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，相关的保障措施完善 2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面及施工管理的重点与难点分析准确，应对措施详细。 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施及安全施工专项方案及文明施工专项方案详细可行。 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确、关键工程工期的控制措	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施可行、延误的回补对策详细。	
5	深圳市长筑路桥工程有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案及保证措施内容具体、全面 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施合理可行。 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，关键工期措施合理，有延误的回补对策	2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点及施工管理重点分析不全面，应对措施不符合实际情况。
6	深圳高速工程发展有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，相关的保障措施完善 2.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面；施工管理的重点与难点分析准确。 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：各项保障措施、安全施工、文明施工专项方案具体、全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确、关键工程工期的控制措施全面、延误的回补对策详细。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
徐立平	无	
陈建俊	无	
谢伟沂	无	
王登峰	无	
李苑琼	无	