
建设工程评标报告

标段名称：  南山区百校焕新工程深圳湾学校施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年06月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：南山区百校焕新工程深圳湾学校施工总承包

标段编号：2508-440305-04-01-156069001001

建设单位：中信城开投资集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：739.505213万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘宏卫

成员：李鹏鹏，郑运庶，唐玉雪，吴剑勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 评标委员会对20家投标单位的技术标文件进行初步评审，全部

合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

电脑自动清标，评标委员会复核，20家投标单位的技术标文件全

部合格。

3、详细评审情况：

评标委员会对20家投标单位的技术标文件进行详细评审，全部合

格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

深圳千里马装饰集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为中标候选人。）

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评

审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标

人作为中标候选人。）

深圳市新达基建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评

审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标

人作为中标候选人。）

深圳市易诺建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为中标候选人。）

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为中标候选人。）

深圳市汇达通建安工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评

审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标

人作为中标候选人。）

深圳市泰源佳建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评

审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标

人作为中标候选人。）

深圳市达天建设科技有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市顺洲建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人

作为中标候选人。）

深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素

和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为

中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：南山区百校焕新工程深圳湾学校施工总承包 项目编码：2508-440305-04-01-156069001

标段(包)名称：南山区百校焕新工程深圳湾学校施工总承包 标段(包)编码：2508-440305-04-01-156069001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东中沃建工集团有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
3.【重点与难点】：重难点表述有针
对性。
5.【机械设备】：配备合理。
6.【进度计划及保证措施】：切实可
行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：较完整。
8.【安全施工专项方案】：方案较完
善，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：较完善，
标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：施工平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案比较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：施工方法合理，保证措施明
确。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

2.【施工方法与三新应用】：“三
新”体现需完善。
4.【劳动力组织】：劳动力的专业配
置需完善。

2 广东省浩盛智造建设集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：计划安
排合理。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：安全施工
措施较合理。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：施工方法合理，保证措施明
确。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施

2.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法及三新应用情况需完
善。
10.【现场平面布置】：施工现场平
面布置需完善。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 深圳千里马装饰集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法合理可行，可以体现三新应用。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：安全施工
主要措施合理。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：施工现场平
面布置合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：施工程序、主要施工方法合
理。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

无

4 深圳市中深装建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：安全专项
方案全面，完整
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：施工现场平
面布置合理
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：施工方法合理，保证措施明
确。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

5 深圳市佳泰业建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

2.【施工方法与三新应用】：“三
新”体现需完善。

6 深圳市安达业建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

2.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法及三新应用情况需进
一步完善。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
应进一步完善。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市德勤建工集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

7.【质保措施】：质保措施需完善。
10.【现场平面布置】：平面布置需
进一步完善。

8 深圳市新达基建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

无

9 深圳市易诺建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

10 深圳市松立建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

11 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。

2.【施工方法与三新应用】：三新应
用需进一步完善。
3.【重点与难点】：场地狭窄对项目
施工的影响及相应的的解决措施需完
善。
4.【劳动力组织】：劳动力计划需完
善。
6.【进度计划及保证措施】：横道
图，网络图需完善。
7.【质保措施】：室内污染物含量控
制措施需完善。
10.【现场平面布置】：现场平面图
需进一步完善。
14.【危大工程措施】：危大工程清
单需完善。

12 深圳市汇达通建安工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

无

13 深圳市泰源佳建设工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

14 深圳市诚信鸿建设工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

3.【重点与难点】：场地狭窄对项目
施工的影响及相应的技术措施需完
善。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
应进一步完善。
7.【质保措施】：室内污染物含量控
制措施需完善。

15 深圳市达天建设科技有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

16 深圳市顺洲建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

无

17 深圳市鹏泰建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

18 深圳帆盈建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
合理可行。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

6.【进度计划及保证措施】：需完善
横道图，网络图。
7.【质保措施】：室内污染物含量控
制措施需完善。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置需完善。

19 深圳港湾建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

2.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法及三新应用需完善。
3.【重点与难点】：重点、难点及保
证措施阐述需完善。
4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
需进一步完善。
5.【机械设备】：需补充机械设备配
置。
6.【进度计划及保证措施】：工期保
证措施需完善。
7.【质保措施】：室内污染物含量控
制措施需完善。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置需完善。

20 深建工程集团有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
楚，分部分项内容完整。

4.【劳动力组织】：劳动力组织计划
需进一步完善。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【施工方法与三新应用】：施工方
法可行，三新应用合理。
3.【重点与难点】：重难点表述清晰
且有针对性措施。
5.【机械设备】：施工机械设备配备
合理。
6.【进度计划及保证措施】：进度计
划切实可行，有针对性保证措施。
7.【质保措施】：质量保证措施较完
整。
8.【安全施工专项方案】：专项方案
较完整，关键要求明确。
9.【文明施工专项方案】：文明施工
措施较完整，标准化要求明确。
10.【现场平面布置】：现场平面布
置较合理。
11.【专业分包总体管控策划方
案】：方案合理较全面。
12.【施工专项方案（主体建
筑）】：方案合理较全面。
13.【专项施工技术方案（防水工
程）】：施工方法合理，保证措施明
确。
14.【危大工程措施】：有相应清单
和管理措施。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李鹏鹏 无

郑运庶 无

唐玉雪 无

刘宏卫 无

吴剑勇 无
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