
建设工程评标报告

标段名称：  深港硬科技加速器建设项目（EPC）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月02日 

评标地点:   宝安分公司场地315评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深港硬科技加速器建设项目（EPC）

标段编号：2604-440306-04-01-316098001001

建设单位：深圳市具身智联科技有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1126.300800万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李清华

成员：孙帅超，陈明，王长林，余家林

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 评标委员会对19家投标单位的技术标文件进行初步评审，全部

合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

 电脑自动清标，评标委员会复核，19家投标单位的技术标文件

全部合格。

3、详细评审情况：

 评标委员会对19家投标单位的技术标文件进行详细评审，全部

合格。

4、评标资料附件：

 详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

 无。

6、建议及意见：

 无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

江苏鸿升建设集团有限公司//深圳市顺洲建设集团有限公司（推

荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结合



组长签名：

评委签名：

评审要素和招标文件，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专

家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），对技术标响应较好的

进行推荐。）

深圳市中深装建设集团有限公司//广东兴凯嘉建工程设计有限公

司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专

家结合评审要素和招标文件，在合格投标人中优选 50%的投标人

作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），对技术标响应

较好的进行推荐。）

深圳市富建建设集团有限公司//中筑（深圳）设计院有限公司（

推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结

合评审要素和招标文件，在合格投标人中优选 50%的投标人作为

专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），对技术标响应较好

的进行推荐。）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标

人数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在

合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用

四舍五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市艺越建设集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数

量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在合格

投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍

五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市远筑建设工程有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数

量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在合格

投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍

五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

深圳新艺华建筑装饰工程有限公司（推荐理由：对评审合格投标

人数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在

合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用

四舍五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳洲际建筑装饰集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人

数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在合

格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四

舍五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳特艺达建工集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数

量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件，在合格

投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍

五入取整），对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳长田建设工程有限公司//深圳市湾创工程设计有限公司（推

荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结合

评审要素和招标文件，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专

家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），对技术标响应较好的

进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深港硬科技加速器建设项目（EPC） 项目编码：2604-440306-04-01-316098001

标段(包)名称：深港硬科技加速器建设项目（EPC） 标段(包)编码：2604-440306-04-01-316098001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 江苏鸿升建设集团有限公
司//深圳市顺洲建设集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

2 深圳众大建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：施工方
法合理，施工体现新技术、新工艺、
新材料和新设备应用
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措

4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点对本项目符合性不是很强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

3 深圳市万德建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施不全
面

4 深圳市中深建装饰设计工程
有限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求

3.【施工方法与三新应用】：缺少部
分分部分项工程
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点对本项目符合性不是很强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

5 深圳市中深装建设集团有限
公司//广东兴凯嘉建工程设
计有限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，新技术、
新工艺、新材料和新设备应用情况可
行
4.【重点与难点】：工程施工重难点
分析准确，保障措施到位
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

6 深圳市中筑营造建设工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
4.【重点与难点】：工程施工重难点
分析准确，保障措施到位
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

3.【施工方法与三新应用】：缺少部
分分部分项工程
5.【劳动力组织】：未列出具体劳动
力计划
10.【安全文明施工】：缺少环境保
护和信息化保证措施内容



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市华艺阳光建设科技集
团有限公司//深圳三图建设
集团有限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施到位
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况（项目经理资质、业绩以及
人员配置情况）不完整
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法不可行，新技术、新
工艺、新材料和新设备应用情况不全
面
4.【重点与难点】：重点难点及保证
措施不全面不具体

8 深圳市卓信建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况不全面
5.【劳动力组织】：未列出具体劳动
力计划
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施不全面
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施情况不全面

9 深圳市卓艺建设装饰工程股
份有限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项施工方法先进合理
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具

4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况不完整



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

10 深圳市富建建设集团有限公
司//中筑（深圳）设计院有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

11 深圳市广旗装饰设计工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求

3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法不可行，未能很好体
现新技术、新工艺、新材料和新设备
应用情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点对本项目符合性不是很强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施到位
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

12 深圳市恒晟建设科技集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况（项目经理资质、业绩以及
人员配置情况）不全面
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法不可行，未能很好体
现新技术、新工艺、新材料和新设备
应用情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点对本项目符合性不是很强
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施情况不完整

13 深圳市晶宫建筑装饰集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

14 深圳市艺越建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施到位
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

15 深圳市远筑建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

16 深圳新艺华建筑装饰工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项施工方法先进合理
4.【重点与难点】：工程施工重难点
分析准确，保障措施到位
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

17 深圳洲际建筑装饰集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
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招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

18 深圳特艺达建工集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目
要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

无

19 深圳长田建设工程有限公
司//深圳市湾创工程设计有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况符合项目实际情况
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置情况满足项目要求
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施情况均满足本项目

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况满足本项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套情况满足本项目的具体要求
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件情况
8.【工期】：工期保证措施详细具
体，满足本项目具体要求
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施情况满足项目具体要求
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施符合项目实际情况
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施情况
符合本项目的实际要求
12.【总包管理】：总承包管理和协
调措施情况符合本项目实际要求
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件情况

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

孙帅超 无

李清华 无

陈明 无

王长林 无

余家林 无
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