
建设工程评标报告

标段名称：  香梅路国际友好街区建设工程设计施工总承包（

EPC）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：香梅路国际友好街区建设工程设计施工总承包（EPC

）

标段编号：2604-440304-04-01-249191001001

建设单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王元武

成员：江茂山，黄益田，郑芝耀，刘利辉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，评标委员会对5

家投标人的投标文件初步评审，均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，经评标委员会复核，5家投标人的投标文件均

合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对5家投标人

的投标文件分别进行详细评审，均合格。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

兰德斯设计事务所（深圳）有限公司//深圳市林外林园林工程有

限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标

人均为中标候选人。）

深圳市华方工程设计顾问有限公司//深圳市中深装建设集团有限

公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人

均为中标候选人。）

深圳市宏瑞园林景观有限公司//深圳广信建设（集团）有限公司

（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为

中标候选人。）

深圳市造源景观旅游规划设计有限公司//深圳市南山园林绿化有

限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标

人均为中标候选人。）

深城交科技集团股份有限公司//深圳市绿源坊园林花卉有限公司

（推荐理由：评审合格投标人数量为5名，所有合格投标人均为

中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：香梅路国际友好街区建设工程设计施工总承包
（EPC）

项目编码：2604-440304-04-01-249191001

标段(包)名称：香梅路国际友好街区建设工程设计施工总承包
（EPC）

标段(包)编码：2604-440304-04-01-249191001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 兰德斯设计事务所（深圳）
有限公司//深圳市林外林园
林工程有限公司

合格 1.【对项目的理解及重难点分析】：
	 对项目基本情况具有较深的理解，
重点难点分析透彻。
2.【总体设计思路】：设计思路清
晰、设计方案基本可行。
3.【总体施工方案】：施工方案对施
工各节点分析把控到位，可实施度较
高。
5.【工期计划与节点响应】：工期计
划合理可行，保障措施可行有效，满
足招标文件要求。

4.【安全及质量保障措施】：文明施
工专项方案内容不完善。

2 深圳市华方工程设计顾问有
限公司//深圳市中深装建设
集团有限公司

合格 1.【对项目的理解及重难点分析】：
对项目基本情况具有较深的理解，重
点难点分析透彻。
3.【总体施工方案】：施工方案合理
可行。
4.【安全及质量保障措施】：安全控
制及措施到位、质量控制程序完善。
5.【工期计划与节点响应】：工期计
划合理可行，保障措施可行有效，满
足招标文件要求。

2.【总体设计思路】：与项目现场的
实际情况结合度较低，无针对性的设
计方案。

3 深圳市宏瑞园林景观有限公
司//深圳广信建设（集团）
有限公司

合格 1.【对项目的理解及重难点分析】：
对项目基本情况的理解较深，对重点
难点的分析较全面。
5.【工期计划与节点响应】：工期计
划合理可行，保障措施可行有效，满
足招标文件要求。

2.【总体设计思路】：设计方案内容
不完善。
3.【总体施工方案】：施工方案内容
不够全面。
4.【安全及质量保障措施】：安全及
质量保障措施内容完整度不高，针对
性不强。

4 深圳市造源景观旅游规划设
计有限公司//深圳市南山园
林绿化有限公司

合格 1.【对项目的理解及重难点分析】：
对项目基本情况有较好的理解，有对
应的重点难点分析。
3.【总体施工方案】：施工方案基本
可行。
4.【安全及质量保障措施】：安全控
制及措施到位、质量控制程序较完
善。
5.【工期计划与节点响应】：工期计
划与节点响应满足招标文件要求。

2.【总体设计思路】：设计思路与项
目的结合度较低，没有针对性的专项
设计。

5 深城交科技集团股份有限公
司//深圳市绿源坊园林花卉
有限公司

合格 1.【对项目的理解及重难点分析】：
对项目基本情况具有较深的理解，重
点难点分析透彻。
2.【总体设计思路】：设计思路清
晰、设计方案基本可行。
3.【总体施工方案】：施工方案内容
完善 ，且合理可行。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【安全及质量保障措施】：安全控
制及措施到位、质量控制程序完善。
5.【工期计划与节点响应】：工期计
划合理可行，保障措施可行有效，满
足招标文件要求。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

江茂山 无

黄益田 无

郑芝耀 无

刘利辉 无

王元武 无


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:01:59+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:02+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:10+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:02:16+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800


		2026-07-08T15:03:12+0800




