
建设工程评标报告

标段名称：  天祥路中海油公司旁边坡治理工程施工

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：天祥路中海油公司旁边坡治理工程施工

标段编号：2509-440305-04-01-707295001001

建设单位：深圳市南山区招商街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：862.944951万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:陈伟国

成员：李宁，奚宽品，黎维军，古意平

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  经技术标评审委员会初步评审，19家投标单位的技术标文件全

部合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

  经电脑自动清标，技术标评审委员会复核，19家投标单位的技

术标文件全部合格。

3、详细评审情况：

  经技术标评审委员会详细评审，19家投标单位的技术标文件全

部合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整）。）

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市东烨建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候选

人（采用四舍五入取整）。）

深圳市华胜建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候选

人（采用四舍五入取整）。）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术

标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候选人（

采用四舍五入取整）。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市工勘建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候选

人（采用四舍五入取整）。）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整）。）



组长签名：

评委签名：

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候选

人（采用四舍五入取整）。）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选技术标评审优点多且缺陷少的50%投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：天祥路中海油公司旁边坡治理工程施工 项目编码：2509-440305-04-01-707295001

标段(包)名称：天祥路中海油公司旁边坡治理工程施工 标段(包)编码：2509-440305-04-01-707295001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 万祥建设（深圳）有限公司 合格 1.【工程概况】：描述较为具体，基
本满足招标文件要求
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容描述较为全面
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的理
解及施工方法及质量保证措施有针对
性措施。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施全面
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施合理
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面

无

2 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述详
细。
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划基本满足招标文件要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施内容较为全面。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施全面。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

无

3 广东华茂水电生态集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述准
确。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置情况、主要材料进
场计划等配置合理，满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排、关键线路情
况以及工期保障措施等满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全文明费用使用计划详
细、具体。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

4 深圳华晟建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述详
细。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排、关键线路情
况以及工期保障措施等满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置情况满足施工需要。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 深圳大运建工有限公司 合格 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施情况满
足施工需要。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案齐全。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。

1.【工程概况】：工程概况的描述不
全面。
2.【施工资源需求计划】：主要周转
材料的品种、主要材料进场计划不详
细。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排针对性不强。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解不深刻。
5.【现场平面布置】：无现场平面布
置图。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程相应的安全管理措施
针对性无法满足施工要求。

6 深圳市万粤建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述准
确。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排、关键线路情
况以及工期保障措施等满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置情况满足施工需要。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施情况满
足施工需要。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

无

7 深圳市东烨建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述准
确。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排、关键线路情
况以及工期保障措施等满足施工需
要。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

8 深圳市华懋建设工程有限公
司

合格 2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

1.【工程概况】：工程概况描述不全
面，缺少较多内容。

9 深圳市华胜建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述较全
面。
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施内容较为全面。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

夏季高温季节的施工保证措施全面。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

10 深圳市和顺达建筑工程有限
公司

合格 2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排合理。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面

1.【工程概况】：工程概况的描述针
对性不强。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的施
工方法及质量保证措施不详细。
5.【现场平面布置】：未见施工总平
面布置图。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施针对性
弱。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案针对性不强。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单相应的安全管理
措施不具体。

11 深圳市天翊建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述较全
面。
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：安全施工专项
方案及文明施工专项方案内容较为全
面。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：总包管理及对外协调相关
手续办理及措施内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

无

12 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述准
确。
2.【施工资源需求计划】：施工资源

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案齐全。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

13 深圳市工勘建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：描述较为具体，基
本满足招标文件要求。
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案齐全。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

无

14 深圳市广源达建筑工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述较全
面。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施内容较为全面。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

15 深圳市松立建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述较全
面。
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安
排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

无

16 深圳市瑞壹建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述较全
面。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排及关键线路安

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

排合理。工期保障措施满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解深刻到位，施工方法及质量保证
措施情况满足施工需要。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单补充较完善，相
应的安全管理措施满足施工需要。

17 深圳市科建建设集团有限公
司

合格 2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排、关键线路情
况以及工期保障措施等满足施工需
要。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施详细。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置情况满足施工需要。
6.【特殊季节施工】：特殊季节施工
对应保证措施强
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案齐全。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施情况等满足施工需
要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

1.【工程概况】：工程概况的描述不
够具体。

18 深圳市诚宇建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述准
确。
2.【施工资源需求计划】：主要机械
设备的数量配置和性能、主要施工阶
段各工种的人数配置、主要周转材料
的品种和数量配置、主要材料进场计
划等满足施工需要。
3.【施工工期管理策划】：工期安
排、工序时间参数安排合理。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施内容较为全面。
5.【现场平面布置】：施工现场平面

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

布置情况满足施工需要。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足施
工要求。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面。
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总包管理及对外协调相
关手续办理及措施内容较为全面。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

19 深圳市鹏润达控股集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：描述较为具体，基
本满足招标文件要求
2.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划内容较为全面。
3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划基本满足招标文件要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工的重点和难点、
质量保证措施内容较为全面。
5.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理。
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施全面。
7.【安全施工专项方案及文明施工专
项方案】：安全施工专项方案及文明
施工专项方案内容较为全面
8.【总包管理及对外协调相关手续办
理及措施】：总承包管理和对外协调
相关手续办理措施满足施工需要。
9.【危大工程清单及安全管理措
施】：危大工程清单及安全管理措施
内容较为全面。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李宁 无

奚宽品 无

黎维军 无

古意平 无

陈伟国 无
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