

建设工程评标报告

标段名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工
工程类别：施工
评标日期：2026年07月08日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工

标段编号：2311-440305-04-01-501782001001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：10008.555601万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：梁勇

成员：柳书秋，冼丹红，郭伟明，游伟伟

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过评标委员会初步评审，11家投标单位技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经过评标委员会详细评审，11家投标单位技术标投标文件均合格，详见技术标评审汇总表和BIM标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表和BIM标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建三局第二建设（深圳）有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专

组长签名：

评委签名：

家推荐中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

中建二局第二建筑工程有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

中建五局华南建设有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

中建四局土木工程有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

中建科工集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

深圳市建工集团股份有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的，评标专家应根据招标文件和投标文件并结合评审意见和定标工作规则，综合择优优选50%的投标人作为专家推荐

组长签名：

评委签名：

中标候选人；本工程技术标评审项目共16项，优先推选评审项目优点的投标单位为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工

项目编码：2311-440305-04-01-501782001

标段(包)名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工

标段(包)编码：2311-440305-04-01-501782001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建三局第二建设（深圳）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划可行，保证措施具有针对性。 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施情况较好 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：危大工程清单内容齐全，安全管理措施明确	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
2	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划和工期保证措施符合招标文件要求，有针对教育类项目分析各重点分部分项工程的施工进度计划和工期因素 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施情况较好 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：危大工程清单完整 齐全，安全管理措施合理 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不全面
3	中建五局华南建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特点 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施切实可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施情况较好 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：危大工程清单齐全，安全管理措施合理 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特点 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施切实可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：危大工程清单齐全，相应的安全管理措施合理 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
5	中建科工集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施完整程度较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划和工期保证措施符合招标文件要求，有针对教育类项目分析各重点分部分项工程的施工进度计划和工期因素 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：危大工程清单齐全，安全管理措施合理 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
6	中铁二局集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施切实可行	3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不详细 4.【劳动力组织】：劳动力组织情况内容不全面

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施情况较好 8.【安全文明施工】：安全文明施工比较完善 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：补充完善了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
7	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特点 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施切实可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理	4.【劳动力组织】：劳动力组织情况内容不全面 5.【机械设备】：机械设备情况内容不全面 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 16.【创优获奖策划】：创优获奖策划针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：补充完善了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施	
8	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施完整程度较好 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施切实可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	1.【工程概况】：工程概况描述不全面 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 15.【危大工程措施】：危大工程清单补充不完整
9	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求	3.【重点与难点】：重难点分析不全面 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划情况不全面 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划和工期保证措施符合招标文件要求，有针对教育类项目分析各重点分部分项工程的施工进度计划和工期因素 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	施工”的措施不详细 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法和工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施不详细 15.【危大工程措施】： 危大工程安全管理措施没有针对性
10	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特点 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划符合项目要求 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划和工期保证措施符合招标文件要求，有针对教育类项目分析各重点分部分项工程的施工进度计划和工期因素 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情、安全管理制度、安全管理机构设置	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			置、安全管理人员配备及培训记录符合项目要求 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：补充完善了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
11	深圳市建工集团西部建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分部分项工程及功能符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用能体现，BIM（建筑信息模型）技术在教育建设项目的应用符合要求 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施符合教育项目复杂性和综合性特点 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套符合项目要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划和工期保证措施符合招标文件要求，有针对教育类项目分析各重点分部分项工程的施工进度计划和工期因素 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施及室内污染物含量控制措施符合项目要求 8.【安全文明施工】：安全文明施工比较完善 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足现场使用要求 10.【专业分包总体管控策划方	4.【劳动力组织】：劳动力组织情况内容不全面 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			案】：专业分包总体管控策划符合招标文件要求 11.【施工专项方案（主体建筑）】：施工程序、主要施工方法合理，确保工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施全面 12.【专项施工技术方案（防水工程）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 13.【专项施工技术方案（高支模）】：施工程序、主要施工方法合理，工程质量、进度、安全文明、“绿色施工”的措施保障符合项目要求 15.【危大工程措施】：补充完善了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施 16.【创优获奖策划】：创优目标、计划、创优管理、保证措施可行性强	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
柳书秋		无		
洗丹红		无		
郭伟明		无		
游伟伟		无		
梁勇		无		

BIM标评审汇总表

项目名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工
标段(包)名称：白石洲学校改扩建工程（二期）施工

项目编码：2311-440305-04-01-501782001
标段(包)编码：2311-440305-04-01-501782001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建三局第二建设（深圳）有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
2	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	1.【BIM实施方案】：没上传实施方案
3	中建五局华南建设有限公司	合格	2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	1.【BIM实施方案】：没有上传实施方案
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
5	中建科工集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
6	中铁二局集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
7	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
8	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
9	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2.【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
10	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：投标人BIM综合	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		应用能力情况满足要求 2. 【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	
11	深圳市建工集团西部建设有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：投标人BIM综合能力情况满足要求 2. 【模型评审】：投标人对图纸的理解程度和BIM建模范围、精度情况满足要求	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
柳书秋		无		
洗丹红		无		
郭伟明		无		
游伟伟		无		
梁勇		无		