

建设工程评标报告

标段名称： 河堤路与东长路再生水管道接驳项目
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月09日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：河堤路与东长路再生水管道接驳项目

标段编号：2604-440309-04-05-496794001001

建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：194.020260万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄旭东

成员：姚淦钊，邓小湖，杨柯，张涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，10家投标人的投标文件均通过评审。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，经评标委员会复核，10家投标人的投标文件均通过评审。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，10家投标人的投标文件均通过评审。

4、评标资料附件：

详见附件。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：技术标推优原则：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人，推荐评标优点多的前50%的有效投标人。）

组长签名：

评委签名：

深圳中和市政工程有限公司（推荐理由：技术标推优原则：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人，推荐评标优点多的前50%的有效投标人。）

深圳市森蓝建设集团有限公司（推荐理由：技术标推优原则：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人，推荐评标优点多的前50%的有效投标人。）

深圳市长河建设发展有限公司（推荐理由：技术标推优原则：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人，推荐评标优点多的前50%的有效投标人。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：技术标推优原则：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人，推荐评标优点多的前50%的有效投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：河堤路与东长路再生水管道接驳项目

项目编码：2604-440309-04-05-496794001

标段(包)名称：河堤路与东长路再生水管道接驳项目

标段(包)编码：2604-440309-04-05-496794001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置完善，项目经理及人员配置满足要求。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划编制清晰明了，响应了招标文件。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量管理完善，保证措施可行 10.【安全文明施工】：施工现场安全施工专项方案、文明施工专项方案、环境保护、信息化保证措施内容完整齐全。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备管理措施合理	无
2	中骏控股集团有限公司	合格	1.【工程概况】：进度计划完全响应。 2.【组织机构】：组织机构配置齐全，人员资质，业绩符合要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况满足施工要求。 7.【进度计划】：进度计划完全响应。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合	13.【总包管理】：缺与各参建单位协调内容

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理，可行。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求。	
3	深圳中和市政工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置完整 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 7.【进度计划】：施工进度计划编制清晰明了，响应了招标文件。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：策划的施工工程质量保证体系健全，措施可行。 10.【安全文明施工】：施工现场安全施工专项方案、文明施工专项方案、环境保护、信息化保证措施内容完整合理。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：材料设备响应完整，内容齐全。	无
4	深圳市华发展建设工程股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)满足招标文件要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。	7.【进度计划】：缺少施工进度计划。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面策划响应了招标文件。 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备管理措施合理	
5	深圳市名胜建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：组织机构配置齐全，人员资质，业绩符合要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 7.【进度计划】：进度计划完全响应。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：平面布置图、施工部署合理 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求。	无
6	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：完全响应招标文件项目架构配备的要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求，保证措施完善。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施内容完善详细。 14.【主要材料设备】：材料设备响应完整，内容齐全。	
7	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：组织机构配置齐全，人员资质，业绩符合要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：平面布置图、施工部署合理 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：材料设备响应招文要求	7.【进度计划】：缺少施工进度计划。
8	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足要求，人员证书齐全。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：机械设备数量及配置完善 7.【进度计划】：进度计划完全响应。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备管理措施合理	
9	深圳市路安达工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：机械设备数量及配置合理 7.【进度计划】：进度计划完全响应。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：质量保障措施合理，可行。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：管理要点齐全，措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应了招标文件。	2.【组织机构】：施工管理组织架构及职能未说明，仅列出人员
10	深圳市长河建设发展有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容齐全，描述准确。 2.【组织机构】：施工组织机构及人员配置合理 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，三新应用方案完备。 4.【重点与难点】：重难点分析内容完整程度良好，保证措施可行性好。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完备，具备良好的可行性。 6.【机械设备】：设备配置齐全，数量满足要求。 7.【进度计划】：进度计划完全响应。 8.【工期】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 9.【质保措施】：工期保障措施合理，与施工进度计划匹配。 10.【安全文明施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。 11.【特殊季节施工】：保证措施齐全，方案合理，可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【现场平面布置】：施工平面布置完善，控制要点齐全。 13.【总包管理】：总包管理办法及协调措施合理 14.【主要材料设备】：材料设备响应招文要求	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
姚淦钊		无		
邓小湖		无		
杨柯		无		
张涛		无		
黄旭东		无		