

建设工程评标报告

标段名称： 坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月14日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）

标段编号：2504-440343-04-01-803095001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2467.776546万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：关海龙

成员：奚宽品，吴翠妮，唐宁喜，谢天华

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，19家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，19家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，19家投标单位的投标文件均合格。详见《技术初步评审汇总表》、《技术标评审汇总表》、《BIM标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

《技术初步评审汇总表》、《技术标评审汇总表》、《BIM标评审汇总表》

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中国华西企业有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

中国建筑第六工程局有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

中铁五局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

广东省第二建筑工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

广东联富建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

深圳市恒晟建设科技集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

深圳市诚宇建设集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

湖南星大建设集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

广东省构建工程建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的要求进行择优推荐）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）

项目编码：2504-440343-04-01-803095001

标段(包)名称：坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）

标段(包)编码：2504-440343-04-01-803095001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	无
2	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6、机械设备：能够根据工程实际需要落施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力，BIM实施方案内容全面	
3	中建海峡建设发展有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进展落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
4	中深建业建设集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	无
5	中铁五局集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			能够根据施工进展落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
6	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进展落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
7	广东省构建工程建设有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	无
8	广东省第一建筑工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力，BIM实施方案内容全面	
9	广东省第二建筑工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
10	广东联富建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	无
11	深圳兴泉建设有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力	3、施工方法与四新应用：未能够结合工程实际情况进行四新应用

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力，BIM实施方案内容全面	
12	深圳大运建工有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
13	深圳市东深工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	12、现场平面布置：没有结合场地实际情况进行现场平面布置 14、主要材料设备：主要材料设备没有完全响应招标文件要求
14	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力，BIM实施方案内容全面	
15	深圳市文灿建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力 强，BIM实施方案内容全面	
16	深圳市禾图建设有限公司	合格	5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求	1、工程概况：工程概况的描述不清晰、不全面 2、组织机构：施工管理组织机构人员配置不齐全 3、施工方法与四新应用：未能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：未能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施没有针对工程实际提出 9、质保措施：未能结合工程实际情况提出施工工程质量保证措施 10、安全文明施工：安全文明施工内容不全面，且未能根据工程实际提出安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施 12、现场平面布置：没有结合场地实际情况进行现场平面布置 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力不强，BIM实施方案内容不全面
17	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	
18	深圳帆盈建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述清晰、具体、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行 8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，合理可行 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力强，BIM实施方案内容全面	3、施工方法与四新应用：未能够结合工程实际情况进行四新应用 12、现场平面布置：没有结合场地实际情况进行现场平面布置
19	湖南星大建设集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述详细、清晰、全面 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全、合理 3、施工方法与四新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能够结合工程实际情况进行四新应用 4、重点与难点：能够结合工程实际把握施工重难点，且保证措施内容合理可行 5、劳动力组织：劳动力计划合理，能够根据施工进度落实组织劳动力 6、机械设备：能够根据工程实际需要落实施工机械设备，数量及配套满足要求 7、进度计划：能够结合工程实际情况进行进度计划的编制，且进度计划合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			8、工期：工期保证措施合理、可行，且能够根据工程实际情况有针对性的提出 9、质保措施：施工工程质量保证措施内容全面、合理，应用性强 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面、合理，能够满足工程施工要求 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行，且能够有针对性的结合工程实际情况提出 12、现场平面布置：能够结合场地实际情况合理进行现场平面布置 13、总包管理：总承包管理和协调措施内容全面，健全有效 14、主要材料设备：主要材料设备齐全，能够完全响应招标文件要求 15、BIM实施方案：BIM综合应用能力 强，BIM实施方案内容全面	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
奚宽品		无		
吴翠妮		无		
唐宁喜		无		
谢天华		无		
关海龙		无		

BIM标评审汇总表

项目名称：坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）

项目编码：2504-440343-04-01-803095001

标段(包)名称：坝光片区户外运动配套基础设施项目（施工）

标段(包)编码：2504-440343-04-01-803095001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
2	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
3	中建海峡建设发展有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
4	中深建业建设集团有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
5	中铁五局集团有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
6	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
7	广东省构建工程建设有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 3、进度评审：能够结合工程实际情况	2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	
8	广东省第一建筑工程有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
9	广东省第二建筑工程有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
10	广东联富建设工程有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
11	深圳兴泉建设有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
12	深圳大运建工有限公司	合格	3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	1、BIM实施方案：实施方案内容不全面，BIM综合应用能力较弱 2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
13	深圳市东深工程有限公司	合格	2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	1、BIM实施方案：实施方案内容不全面，BIM综合应用能力较弱
14	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
15	深圳市文灿建设工程有限公司	合格	3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	1、BIM实施方案：实施方案内容不全面，BIM综合应用能力较弱 2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市禾图建设有限公司	合格	3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	1、BIM实施方案：实施方案内容不全面，BIM综合应用能力较弱 2、模型评审：没有深入理解图纸，BIM建模范围不符合要求
17	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
18	深圳帆盈建设工程有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无
19	湖南星大建设集团有限公司	合格	1、BIM实施方案：实施方案内容全面，BIM综合应用能力强 2、模型评审：能够深入理解图纸，BIM建模范围符合要求，BIM建模精度高 3、进度评审：能够结合工程实际情况进行施工组织的合理安排，且施工组织安排具备合理性和科学性	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
奚宽品	无	
吴翠妮	无	
唐宁喜	无	
谢天华	无	
关海龙	无	