

建设工程评标报告

标段名称：坪山大道综合改造工程（北段）-金辉北路接驳工程（施工）

工程类别：施工

评标日期：2026年07月15日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：坪山大道综合改造工程（北段）-金辉北路接驳工程（施工）

标段编号：2017-440317-48-01-702904003001

建设单位：深圳市坪山区轨道交通管理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1135.346595万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张波

成员：谢荣巨，陈锡磊，黄启文，董荔苇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，10家投标单位的技术标投标文件均初审合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，10家投标单位的技术标投标文件均清标合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，10家投标单位的技术标投标文件均详审合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

上海市基础工程集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素的评审情况优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中庆建设有限责任公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素的评审情况优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中铁二局集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素的评审情况优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市交运工程集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素的评审情况优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素的评审情况优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：坪山大道综合改造工程（北段）-金辉北路接驳工程（施工）

项目编码：2017-440317-48-01-702904003

标段(包)名称：坪山大道综合改造工程（北段）-金辉北路接驳工程（施工）

标段(包)编码：2017-440317-48-01-702904003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市基础工程集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述情况清楚完整。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：人员配备齐全，主要人员的资格与业绩符合要求。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图中的主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局均能满足本项目施工要求。 4.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划充分响应了招标文件，进度计划安排合理，相关施工措施保证能满足施工进度计划。 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理能满足施工进度需求。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面详细合理。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点的理解不具体，施工方法和质量保证措施针对性不强。
2	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述情况清楚。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备、人员业绩较完整。 3.【施工总平面布置规划】：施工平面图安排合理，能针对现场的特殊情况提出有建设性的思路。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施内容较完整。	4.【进度计划及工期保障措施】：保证工期的措施针对性差。 5.【机械设备】：实验与检测设备配置内容有缺失。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点的理解不具体，施工方法和质量保证措施针对性不强。
3	中庆建设有限责任公司	合格	1.【工程概况】：工程概况合理全面，准确表达工程周边及地质情况，对施工现场理解透彻。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理人员配备合理，人员经验丰富，各岗位职责分工明确。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图（包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局）及相关说明合理。 4.【进度计划及工期保障措施】：施	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施可行。 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套内容较完整。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解合理及施工方法及质量保证措施可行。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面详细合理。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施准确、合理、安全。	
4	中铁二局集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况合理全面，准确表达工程周边及地质情况，对施工范围划分分析到位。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、安装、造价等专业技术人员的执业资格、职称、专业、工作经历与个人业绩情况，属实合理，岗位分工明确。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理，相关布置说明详细。 4.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划充分响应了招标文件，进度计划安排合理，相关施工措施保证能满足施工进度计划。 5.【机械设备】：机械设备数量及配套情况完备合理。 7.【安全文明施工】：有较强的施工保障措施能合理保证施工有序进行。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解不全面及施工方法及质量保证措施可行性差。
5	吉林市政建设集团有限公司	合格	7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。	1.【工程概况】：工程现场条件及周围环境情况描述较为简单。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、安装、造价等专业技术人员的执业资格、职称、专业、工作经历与个人业绩情况差。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图（包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局）及相关说明针对性差。 4.【进度计划及工期保障措施】：进度安排不合理，内容未结合施工清单，欠缺关键线路。 5.【机械设备】：实验与检测设备配置计划内容有缺失。 6.【施工重点、难点、质量保证措

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				施】：对工程重点、难点部位的理解不全面及施工方法及质量保证措施可行性差。
6	河南中建环保建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况合理全面，准确表达工程周边及地质情况。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理人员配备合理，人员经验丰富，人员职责分工合理。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施内容较完整。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图较为简单，各相关说明较为粗糙。 4.【进度计划及工期保障措施】：相关保证工期的措施针对性及可行性差。 5.【机械设备】：实验与检测设备配置计划内容缺失较多。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解不全面，保证措施针对性差。
7	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述情况清楚。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理人员配备合理，项目管理制度分工明确。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图中的主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局齐全，均能满足本项目施工要求。 4.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施可行。 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套基本合理，能满足施工进度需求。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：程重点、难点部位的理解合理及施工方法及质量保证措施可行。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	无。
8	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述情况清晰。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理人员配备合理，人员经验丰富，职责分工分明。 3.【施工总平面布置规划】：施工平面图安排合理，能针对现场的特殊情况提出有建设性的思路，具有较强的针对性。 4.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划完全响应招标文件，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施得当。 5.【机械设备】：拟投入的机械设备满足施工要求，节能、降噪、减排措施得当。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解全面及施工方法及质量保证措施可行。 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面详细合理。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施得当。	
9	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	5.【机械设备】：机械设备数量及配套情况完备合理。 7.【安全文明施工】：安全管理制度与措施、临时用电安全、临时消防安全、安全生产措施计划、治安保卫、文明施工、施工环保措施计划内容较完整。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	1.【工程概况】：工程概况表达不够准确，对项目了解不够深刻。 2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理人员经验、业绩一般，分工职责欠缺。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图（包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局）及相关说明针对性差。 4.【进度计划及工期保障措施】：保证工期的措施针对性差。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：施工重难点考虑不够全面，质量保证措施不明确。
10	湖南凯迪工程科技有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述内容较完整。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。	2.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：现场组织管理机构部不完整、个人业绩内容缺失。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图（包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局）及相关说明差。 4.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划未响应招标文件，相关保证工期的措施针对性差。 5.【机械设备】：实验与检测设备配置计划内容缺失。 6.【施工重点、难点、质量保证措施】：对工程重点、难点的理解不具体，施工方法和质量保证措施针对性不强。 7.【安全文明施工】：对施工的安全文明施工、环境保护措施缺少有建议性思路。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
谢荣巨		无		

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈锡磊	无	
张波	无。	
黄启文	无	
董荔苇	无	