

建设工程评标报告

标段名称： 惠深沿海高速公路路况专项整治工程施工
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月20日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：惠深沿海高速公路路况专项整治工程施工

标段编号：4403922026062200601Y001

建设单位：深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：303.975506万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李剑波

成员：禹碧涛，郑石曾，李占瑛，黄启文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标委员会初步评审，7家投标人初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，技术标评标委员会复核，7家投标人清标均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评标委员会详细评审，7家投标人详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良

组长签名：

评委签名：

行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市东远泰建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：惠深沿海高速公路路况专项整治工程施工

项目编码：4403922026062200601Y

标段(包)名称：惠深沿海高速公路路况专项整治工程施工

标段(包)编码：4403922026062200601Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，能结合现场实际情况根据不同的项目特点制定相关施工方案及保证措施 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程重点难点分析准确，有相关应对措施 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保证措施及安全文明施工专项方案编制合理、能符合项目实际情况 4.【沟通协调及应急保障能力】：沟通协调及应急保障措施合理，结合工程特点提出了确保关键工程的控制措施	无
2	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，能结合现场实际情况根据不同的项目特点制定相关施工方案及保证措施 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：针对本项目特点，投标人拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施符合要求 4.【沟通协调及应急保障能力】：沟通保障措施完善，能保障项目顺利展开，工期控制合理	无
3	深圳市交运工程集团有限公司	合格	2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程重点难点分析准确，有相关应对措施 4.【沟通协调及应急保障能力】：沟通协调及应急保障措施合理，结合工程特点提出了确保关键工程的控制措施	1.【施工方案】：针对本次招标工程特点提出合理的施工方案及相关的保证措施不全面 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施不全面
4	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1.【施工方案】：按工程特点提出了有针对性的施工方案，安全质量保证措施清晰，完整 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：重点与难点分析准确，应对措施合理可行 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：针对本项目特点，投标人拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施及安全施工专项方案及文明施工专项方案不全面
5	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】： 施工方案和保证	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		措施均合理可行 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	
6	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】：针对本次招标工程特点提出合理的施工方案及相关的保证措施符合要求 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确、有确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策	2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：施工管理工程重点难点分析不够全面
7	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理，有相关的保证措施。 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行延误的回补对策合理可行	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
禹碧涛	无	
郑石曾	无	
李占瑛	无	
黄启文	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李剑波	无	