
建设工程评标报告

标段名称：  机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园幼

儿园精装修工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月20日 

评标地点:   宝安分公司场地315评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园幼儿

园精装修工程

标段编号：2020-440306-70-03-017951033001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1228.239199万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨荣武

成员：余建锋，唐槐轩，魏小林，刘建波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，所有投标单位的技术标投标文件均合格

。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，所有投标单位的技术标投

标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，所有投标单位的技术标投标文件均合格

。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

江苏恒龙装饰工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，

以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，

存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳中和建设工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，

以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，

存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市华剑建设集团股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审

要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评

审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司（推荐理由：结合技术标

评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重

要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市国盛建设工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素

，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项

，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳广田集团股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，

以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，

存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳新科特种装饰工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

深圳洲际建筑装饰集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深建工程集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技

术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在

缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花园幼
儿园精装修工程

项目编码：2020-440306-70-03-017951033

标段(包)名称：机场东车辆段上盖物业开发项目深铁阅海境花
园幼儿园精装修工程

标段(包)编码：2020-440306-70-03-017951033001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 江苏恒龙装饰工程有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划、成品保护计划
及保护措施，成品进场检查注意事项
等描述详实。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：总体施工顺序、流向流程和里
程碑工期满足要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
重点与难点分析准确且有应对措施，
合理化建议可行。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：各专项施工技术方案详细、
可行。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：工期目
标、施工进度计划响应招标文件要
求；工序安排、关键线路安排合理可
行。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
生产、文明施工、环境保护措施、费
用使用计划均有详细方案。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施合理。

无

2 浙江省建设装饰集团有限公
司

合格 5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】： 专项施工技术方案满足项
目要求。
6.【施工资源需求计划】：各资源需
求计划合理。
7.【施工工期管理策划】：管理策划
积极响应招标文件要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
生产、文明施工、环境保护、费用使
用计划等方案合理。
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
保证措施详细。

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】： 人员配置不能达到招标文
件要求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料明细不全面、有缺项。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：平面布置图未结合项目特点。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
重点工序交接施工分析不详细。

3 深圳中和建设工程有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划、成品保护措施
等合理。
3.【施工总体部署及生产及安装计

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
对项目工程施工的重点与难点分析比
较准确；合理化建议可行。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划满足要
求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
保证措施合理

4 深圳中壹建设（集团）有限
公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
措施完善。

无

5 深圳展博建设工程有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术

2.【材料进程计划、成品保护措
施】：成品保护计划及保护措施，成
品进场检查注意事项等不详细。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划不够详细。
7.【施工工期管理策划】：有内容，
但不够详细。
8.【安全文明施工专项方案】：有内
容，但不够详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

方案】：专项施工技术方案满足要
求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施齐全。

6 深圳市中筑营造建设工程有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划、成品保护措施
完善
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
6.【施工资源需求计划】：资源需求
计划满足。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：施工
专项方案满足安全生产、文明施工要
求。
9.【特殊季节施工】：特殊季节施工
保证措施齐全。

4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
对本项目重点、难点的分析和应对措
施不具体。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：	 施工技术方案各专业配合
描述不具体。

7 深圳市中邑建设集团有限公
司

合格 7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置不满足招标文件要
求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划不详细。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划不够详细。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
项目工程重点施工交叉部分不够详
细。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案专业配合
分析不够详细。
6.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备描述不具体。
8.【安全文明施工专项方案】：有内
容，但不够详细。

8 深圳市华剑建设集团股份有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

9 深圳市卓艺建设装饰工程股
份有限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案合理。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

无

10 深圳市博大建设集团有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划、成品保护措施
等详细。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全

5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：部分专项施工技术方案不符
合本项目。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

11 深圳市国盛建设工程有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划、成品保护计划
及保护措施齐全。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议合理。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案合理。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

无

12 深圳市景鸿建设工程有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划不够详细。

13 深圳市晶宫建筑装饰集团有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
3.【施工总体部署及生产及安装计

2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划不够详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案齐全。
6.【施工资源需求计划】：需求计划
合理。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

14 深圳市科源建设集团股份有
限公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进场计划、成品保护计划
及保护措施齐全。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：缺少工序时间参数及平面布置
图。
8.【安全文明施工专项方案】：费用
使用计划不详细。

15 深圳市艺越建设集团有限公
司

合格 2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：人员配置不满足招标文件要
求



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

管理策划满足要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

16 深圳市顺洲建设集团有限公
司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

6.【施工资源需求计划】：资源计划
不详细。

17 深圳广田集团股份有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

18 深圳新科特种装饰工程有限
公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：专项
方案满足安全生产、文明施工要求。
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

无

19 深圳洲际建筑装饰集团有限
公司

合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措
施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：安全
文明施工专项方案满足项目要求。
9.【特殊季节施工】： 雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施符合
项目的要求。

无

20 深建工程集团有限公司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：项目管理班子人员配备满足
项目需求。
2.【材料进程计划、成品保护措

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

施】：材料进程计划满足项目需求、
成品保护措施比较到位。
3.【施工总体部署及生产及安装计
划】：施工总体部署及生产及安装计
划满足本项目要求。
4.【施工方法、对本项目重点、难点
的分析和应对措施、合理化建议】：
施工方法、对本项目重点、难点的分
析和应对措施、合理化建议满足本项
目要求。
5.【招标人要求编制的专项施工技术
方案】：专项施工技术方案满足项目
要求。
6.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足本项目要求。
7.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足本项目要求。
8.【安全文明施工专项方案】：施工
专项方案满足安全生产、文明施工要
求
9.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施符合项
目的要求。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

余建锋 无

唐槐轩 无

杨荣武 无

魏小林 无

刘建波 无
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