

建设工程评标报告

标段名称： 卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月22日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程

标段编号：2504-440309-04-01-847543006001

建设单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：47871.948968万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：肖军

成员：杨镜澎，陈建杰，袁春珍，金晓波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，17家投标单位技术标初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经系统清标，评标委员会复核，17家投标单位技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，17家投标单位技术标详细评审均合格。

4、评标资料附件：

见技术标评审汇总表、BIM标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第一航务工程局有限公司//广东众航建筑科技有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

组长签名：

评委签名：

中国华西企业有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中国建筑一局（集团）有限公司//中建一局集团华南建设有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中国建筑第二工程局有限公司//深圳市光明建工第一建设工程有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中国建筑第六工程局有限公司//深圳市越升建筑集团有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中国建筑第四工程局有限公司//中交一公局深圳建设有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中国机械工业建设集团有限公司//中机华南建设投资发展（广东）有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中建科工集团有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

中铁十四局集团有限公司//中深建业建设集团有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程

项目编码：2504-440309-04-01-847543006

标段(包)名称：卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程

标段(包)编码：2504-440309-04-01-847543006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第一航务工程局有限公司//广东众航建筑科技有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述满足基本要求。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项施工方法基本合理，能较好体现四新应用情况。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析全面，保证措施有效。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足基本要求。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套基本合理。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本完整。 9.【质保措施】：施工质量保证措施基本满足要求。 10.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施较全面。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足要求。 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施内容完整，措施得当。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单和安全管理措施基本满足要求。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	2.【组织机构】：项目组织机构人员配置情况不完善。
2	中国华西企业有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述满足基本要求。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足基本要求。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法比较全面、合理可行。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完整，保障措施得当。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况较完善。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	
3	中国建筑一局（集团）有限公司//中建一局集团华南建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述满足基本要求。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备配备基本合理。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施全面。 9.【质保措施】：施工质量保证措施基本满足要求。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施全面。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程的安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	4.【重点与难点】：工程施工重点难点分析不够全面。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划不明确。
4	中国建筑第七工程局有限公司//水发建安工程集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述满足基本要求。 2.【组织机构】：组织机构配置比较合理，能满足项目需要。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足基本要求。 6.【机械设备】：施工机械设备数量充足，保障措施完善。 8.【工期】：工期保证措施基本完整。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法不全面。 7.【进度计划】：施工进度计划内容不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单和安全管理措施基本满足要求。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	
5	中国建筑第二工程局有限公司//深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述满足基本要求。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用较全面。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完整，保障措施得当。 6.【机械设备】：施工机械设备数量充足，保障措施完善。 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	无。
6	中国建筑第六工程局有限公司//深圳市越升建筑集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述基本准确。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完整，保障措施得当。 6.【机械设备】：施工机械设备数量充足，保障措施完善。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施基本满足要求。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节措施满足基本要求。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	
7	中国建筑第四工程局有限公司//中交一公局深圳建设有限公司	合格	1.【工程概况】：描述内容较为完整，且针对性较强。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项施工方法基本合理，能较好体现四新应用情况。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足要求，内容针对性强。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况较完善。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施全面。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足基本要求。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施全面。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	无。
8	中国机械工业建设集团有限公司//中机华南建设投资发展（广东）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述准确、全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项施工方法基本合理，内容整体清晰完善，能较好体现四新应用情况。 4.【重点与难点】：针对本工程实际情况分析相应的重点和难点内容，对应保证措施合理可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划完整，保障措施得当。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况较完善。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施全面。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足基本要求。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案基本合理可行。	
9	中建科工集团有限公司	合格	1.【工程概况】：描述内容较为完整，且针对性较强。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能针对本项目实际情况应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足要求，内容针对性强。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套全面。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施基本完整。 9.【质保措施】：施工质量保证措施基本满足要求。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置满足基本要求。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单和安全管理措施基本满足要求。 14.【BIM方案】：BIM方案基本合理可行。	无。
10	中铁十四局集团有限公司// 中深建业建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：描述内容较为完整，且针对性较强。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足基本要求	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【施工方法与三新应用】：分部分项施工方法基本合理，内容整体清晰完善，能较好体现四新应用情况。 4.【重点与难点】：针对本工程实际情况分析相应的重点和难点内容，对应保证措施合理可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织情况较合理。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况较完善。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施得当。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节措施满足基本要求。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施全面。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	
11	中铁广州工程局集团深圳工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述内容完整满足要求。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足基本要求。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施全面。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：内容完整，措施可行。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置不全面。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法缺乏针对性，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况缺乏针对性。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套不全。 10.【安全文明施工】：缺漏文明施工、环境保护、信息化保证措施。
12	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述基本准确。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 6.【机械设备】：施工机械设备配备基本合理。 7.【进度计划】：施工进度计划能响	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法缺乏针对性，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况缺乏针对性。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不全面。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			应招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证内容完善，措施得当。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	不全面，人员数量偏少。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置不全面。
13	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述全面。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划基本合理。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况较完善。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施基本完整。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施得当。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本满足要求。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施合理。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置不全面。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程部分施工方法不够全面。
14	深圳市坤和建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述基本准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工质量保证措施基本满足要求。 10.【安全文明施工】：安全生产、	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法缺乏针对性，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况缺乏针对性。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划及保证措施不够完善。 6.【机械设备】：施工机械设备保障措施过于简单。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置情况内容过于简单。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单和安全管理措施基本满足要求。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	
15	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述基本准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置可行。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施得当。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证内容完善，措施得当。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：内容完整，措施可行。 14.【BIM方案】：BIM方案（全生命周期）及输出成果合理可行。	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程部分施工方法不够全面。 5.【劳动力组织】：劳动力保障措施过于简单。 6.【机械设备】：施工机械设备保障措施过于简单。
16	深圳市金润建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述基本准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置可行。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施可行。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标要求。 8.【工期】：工期保证措施基本完整。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施得当。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证内容完善，措施得当。 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施内容完整，措施得当。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施可行。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程部分施工方法不够全面。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划不全面。 6.【机械设备】：施工机械设备配备不完整，且过于陈旧。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置情况内容过于简单。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
17	深圳帆盈建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：描述内容较为完整，且针对性较强。 2.【组织机构】：组织机构配置合理，基本能满足项目需要。 4.【重点与难点】：工程重点难点分析基本到位，保证措施基本可行。 6.【机械设备】：施工机械设备配备基本合理。 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施基本可行。 9.【质保措施】：质保措施较全面。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证内容完善，措施得当。 11.【现场平面布置】：施工现场平面布置全面、合理。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理。 13.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单和安全管理措施基本满足要求。 14.【BIM方案】：方案完整，输出成果可行。	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法缺乏针对性，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况缺乏针对性。 5.【劳动力组织】：劳动力投入计划相对不合理。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨镜澎	无	
陈建杰	无	
袁春珍	无	
肖军	无。	
金晓波	无	

BIM标评审汇总表

项目名称：卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程
标段(包)名称：卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程

项目编码：2504-440309-04-01-847543006
标段(包)编码：2504-440309-04-01-847543006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第一航务工程局有限公司//广东众航建筑科技有限公司	合格	2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	1. 【BIM实施方案】：未提供BIM实施方案。
2	中国华西企业有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	2. 【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
3	中国建筑一局（集团）有限公司//中建一局集团华南建设有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	2. 【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
4	中国建筑第七工程局有限公司//水发建安工程集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	2. 【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
5	中国建筑第二工程局有限公司//深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	1. 【BIM实施方案】：未提供BIM实施方案。
6	中国建筑第六工程局有限公司//深圳市越升建筑集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
7	中国建筑第四工程局有限公司//中交一公局深圳建设有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
8	中国机械工业建设集团有限公司//中机华南建设投资发展（广东）有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
9	中建科工集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
10	中铁十四局集团有限公司//中深建业建设集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
11	中铁广州工程局集团深圳工程有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
12	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 2. 【模型评审】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	无。
13	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求。 3. 【进度评审】：符合要求。	2. 【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
14	深圳市坤和建筑工程有限公司	合格	无。	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司			1.【BIM实施方案】：未提供BIM实施方案。 2.【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。 3.【进度评审】：未提供模拟进度。
15	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求。 3.【进度评审】：符合要求。	2.【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
16	深圳市金润建设工程有限公司	合格	3.【进度评审】：符合要求。	1.【BIM实施方案】：未提供BIM实施方案。 2.【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。
17	深圳帆盈建设工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求。 3.【进度评审】：符合要求。	2.【模型评审】：与招标文件要求存在偏差。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨镜澎	无	
陈建杰	无	
袁春珍	无	
肖军	无。	
金晓波	无	