

建设工程评标报告

标段名称：航城街道黄鹤、鹤洲立交综合整治工程（EPC）
工程类别：施工
评标日期：2026年07月23日
评标地点：宝安分公司场地317评标室

一、评标基本信息

标段名称：航城街道黄鹤、鹤洲立交综合整治工程（EPC）

标段编号：2604-440306-04-01-427490001001

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件。

最高投标限价：2969.489600万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：卢斌

成员：赵兰，何文兵，黄少英，梁挺贤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，20家投标人的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，20家投标人的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

根据招标文件规定，经评标委员会详细评审，20家投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

深圳园林股份有限公司//中国建筑一局（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

国昇设计有限责任公司//中铁十四局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳翰博设计股份有限公司//中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

河南省中工设计研究院集团股份有限公司//深圳市中楚建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

佳风工程设计有限公司//新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

中渝名威工程技术有限公司//南宁市市政工程集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

湖南省一建园林建设有限公司//中国一冶集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

深圳市国艺园林建设有限公司//中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司//深圳市正元建设有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：航城街道黄鹤、鹤洲立交综合整治工程（EPC）

项目编码：2604-440306-04-01-427490001

标段(包)名称：航城街道黄鹤、鹤洲立交综合整治工程（EPC）

标段(包)编码：2604-440306-04-01-427490001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司//中铁十七局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足招标文件的施工要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路科学合理，保证措施有效可行 7.【安全施工】：安全施工专项方案可行有效 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行有效 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施满足要求	6.【质保措施】：未根据本项目特征编制有效的质保措施
2	中北工程设计咨询有限公司//河北建工集团有限责任公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施满足要求	2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法不够全面 3.【工程施工的重点与难点】：重点和难点分析不全面，保证措施不合理 4.【施工资源需求计划】：主要材料的需求计划内容不全 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路策划不满足项目要求 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征 8.【文明施工】：文明施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
3	中国市政工程中南设计研究总院有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 6.【质保措施】：质量保证措施方案可行有效，符合工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案满足施工需求 8.【文明施工】：文明施工专项方案	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			满足施工需求 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有效合理	
4	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//中国电建市政建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施施工方案可行 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、声场工艺设备、施工设施的需求计划满足要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 6.【质保措施】：质量保证措施方案可行有效，符合工程特征 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行有效 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有效合理	无
5	中渝名威工程技术有限公司//南宁市市政工程集团有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施方案可行 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施满足要求	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备中未提供业绩资料 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划内容不完整 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施方案可行 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、声场工艺设备、施工设施的需求计划满足要求 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施方案可行 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行	5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施方案可行	
7	佳风工程设计有限公司//新地建设科技（深圳）集团有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施方案可行 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施方案可行	1.【项目管理班子机构配备】：业绩情况不满足要求 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划内容不完整 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路策划不满足项目要求 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
8	华诚博远工程技术集团有限公司//杭州萧宏建设环境集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足招标文件的施工要求 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施方案可行	5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路策划不满足项目要求 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征 8.【文明施工】：文明施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
9	固川建设集团有限公司//郑州一建集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施情况可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行	2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法不合理、不可行 3.【工程施工的重点与难点】：重点和难点分析不全面，保证措施不合理 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划内容不完整 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
10	国昇设计有限责任公司//中铁十四局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 7.【安全施工】：安全施工专项方案可行有效，符合工程特征 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有效合理	6.【质保措施】：施工工程质量保证措施有待完善
11	河南省中工设计研究院集团股份有限公司//深圳市中楚	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求	7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	建设工程有限公司		2.【施工方法与三新应用】：施工方法可行，能体现三新技术应用 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足施工要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施可行	
12	浙江数智交院科技股份有限公司//中铁十九局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重难点分析合理，保证措施合理。 5.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划能满足施工需求 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施可行	2.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用内容不全 4.【施工资源需求计划】：主要材料需求计划内容不全 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案内容不全面、不详细
13	深圳园林股份有限公司//中国建筑一局（集团）有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足施工要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施可行 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有效合理	无
14	深圳市国艺园林建设有限公司//中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足施工要求 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施可行	2.【施工方法与三新应用】：三新技术应用描述较模糊，难以体现其应用 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市朗程师地域规划设计有限公司//深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施可行	4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不合理 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路策划不满足项目要求 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 8.【文明施工】：文明施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
16	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足招标文件的施工要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路科学合理，保证措施有效可行 6.【质保措施】：质量保证措施方案可行有效，符合工程特征 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有效合理	无
17	深圳市水务规划设计院股份有限公司//深圳市正元建设有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足施工要求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法可行，可体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施可行	4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划内容不全 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
18	深圳翰博设计股份有限公司//中铁一局集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，已体现三新技术应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：重难点分析合理，保证措施可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足招标文件的施工要求 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划合理可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工	6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施可行	
19	湖南省一建园林建设有限公司//中国一冶集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备符合招标文件要求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析合理，保证措施合理 9.【特殊季节施工】：特殊季节的施工保证措施可行	4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不合理 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征 8.【文明施工】：文明施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
20	福建艺景生态建设集团有限公司//广东省基础工程集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施可行	2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法不全面 3.【工程施工的重点与难点】：重点和难点分析不全面，保证措施不合理 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不合理 5.【施工工期管理策划】：工期保证措施不完善，没结合本工程特征 6.【质保措施】：质保措施不够详尽且没结合本工程特征 7.【安全施工】：安全施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征 8.【文明施工】：文明施工专项方案不够详尽且没结合本工程特征
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
赵兰		无		
何文兵		无		
黄少英		无		
卢斌		无		
梁挺贤		无		