
建设工程评标报告

标段名称：  华油工业区（联进路）临时道路工程（施工）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月28日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼707评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：华油工业区（联进路）临时道路工程（施工）

标段编号：4403922026062600101Y001

建设单位：深圳市龙华区龙华街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：237.803013万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李乐军

成员：李泽彬，赵志，黄玥，刘冰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标专家评审委员会初步评审，11家投标单位的技术标均合

格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，专家评审委员会复核，11家投标单位的技术标

均合格。

3、详细评审情况：

经技术标专家评审委员会详细评审，11家投标单位的技术标均合

格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要

素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作

为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：结合技术标评

审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标

人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市兴远工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素和招

标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家

推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素

和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为

专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市路安达工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素和

招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专

家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市龙坚建筑工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素

和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为

专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：华油工业区（联进路）临时道路工程（施工） 项目编码：4403922026062600101Y

标段(包)名称：华油工业区（联进路）临时道路工程（施工） 标段(包)编码：4403922026062600101Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

无

2 新地建设科技（深圳）集团
有限公司

合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

无

3 深圳市中城市政工程有限公
司

合格 5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

1.【施工总平面布置规划】：平面布
置对现场周边环境分析不到位
2.【施工工期管理策划】：进度保障
措施不到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点部位理解不全，保
障措施不到位
4.【施工资源需求计划】：劳动力工
种、主要材料类型覆盖不全，实验检
测仪器设备配置不全

4 深圳市兴远工程有限公司 合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

5 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司

合格 2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

1.【施工总平面布置规划】：平面布
置对现场周边环境分析不到位

6 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求

1.【施工总平面布置规划】：平面布
置对现场周边环境分析不到位
2.【施工工期管理策划】：进度保障
措施不到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点部位理解不全，保
障措施不到位
4.【施工资源需求计划】：劳动力工
种、主要材料类型覆盖不全，实验检
测仪器设备配置不全
7.【合理化建议】：未见合理化建议

7 深圳市焕升建筑集团有限公
司

合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

议详细可行

8 深圳市诚宇建设集团有限公
司

合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

4.【施工资源需求计划】：劳动力工
种、主要材料类型覆盖不全，实验检
测仪器设备配置不全

9 深圳市路安达工程有限公司 合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

无

10 深圳市隆金达实业有限公司 合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到
6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点部位理解不全，保
障措施不到位
4.【施工资源需求计划】：劳动力工
种、主要材料类型覆盖不全，实验检
测仪器设备配置不全
5.【安全文明施工及环保措施】：临
时消防安全、治安保卫措施不到位

11 深圳市龙坚建筑工程有限公
司

合格 1.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
2.【施工工期管理策划】：工期安排
合理、进度管控措施到位
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重难点分析到位，对应措
施满足要求
4.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划满足要求合理可行
5.【安全文明施工及环保措施】：安
全生产、文明施工、环境保护保证措
施合理可行

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施满足要
求
7.【合理化建议】：项目的合理化建
议详细可行

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李乐军 无

李泽彬 无

赵志 无

黄玥 无

刘冰 无
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