建设工程评标报告

标段名称： 深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目

工程类别： 施工

评标日期： 2026年08月25日

评标地点： 宝安分公司场地317评标室

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谭宇

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目
标段编号：2605-440306-04-05-373844001001
建设单位：深圳市机场（集团）有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：419.327061万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：关志刚

成员：易文周，吴世林，孙鹏，谢宇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，评标委员会复核9家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谢宇

经电脑系统自动清标，评标委员会复核9家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，评标委员会复核9家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：技术标评标专家优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

组长签名：

评委签名：

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谭宇

深圳市宝睿能源发展有限公司（推荐理由：技术标评标专家优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：技术标评标专家优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：技术标评标专家优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

炜达科技股份有限公司（推荐理由：技术标评标专家优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

关志刚

易文周　吴世林　孙鹏　谭宇

技术标评审汇总表

项目名称：深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目　　项目编码：2605-440306-04-05-373844001
标段(包)名称：深圳机场飞行区南停机坪户外箱变改造项目　　标段(包)编码：2605-440306-04-05-373844001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东立舜工程建设有限公司	合格	4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：施工管理机构和资源管理安排基本满足招标要求。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，已全面响应招标文件。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，已响应招标文件。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：措施基本能满足项目要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：措施基本能满足项目要求。	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程概况及工程重点及难点分析，未全面响应招标文件。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署、施工方案及技术措施，未全面响应招标文件。 3.【施工进度计划】：计划不完整，原址拆除，缺少箱变拆除计划、缺少转接、停电时间节点计划。 6.【施工主要材料设备情况】：施工主要材料设备情况，不够全面，针对性不强。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施不具体，缺少高温室外施工措施。 11.【合理化建议】：合理化建议不全面，缺少对本项目设计、进度、质量、安全等实质性的建议。
2	深圳市东源送变电工程有限公司	合格	7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，满足本工程质量要求。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施，已响应招标文件。	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程概况及工程重点及难点分析，未响应招标文件。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署、施工方案及技术措施，未响应招标文件。 3.【施工进度计划】：施工工期未响应招标文件要求。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：缺少本项目拟投入物资及劳动力资源组织计划内容。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，未响应招标文件。 6.【施工主要材料设备情况】：施工主要材料设备情况，未响应招标文件。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：缺少针对不停航施工保障措施。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施等，未响应招标文件。 11.【合理化建议】：合理化建议中缺乏新材料新技术内容。
3	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程概况及工程重点及难点分析，已响应招标文件。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署描述具体，可实操性强；技术组织措施全面。	无

关志刚

易文周　吴世林　孙鹏　谭宇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【施工进度计划】：施工进度计划能响应招标要求，方案可行。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：管理组织机构合理可行，资源管理计划详细合理。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，满足项目施工要求。 6.【施工主要材料设备情况】：材料设备满足招标要求，材料设备供应计划符合施工要求。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，已响应招标文件。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：措施符合招标和项目施工要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：措施符合招标和项目施工要求。 10.【特殊季节施工措施】：措施符合特殊季节施工要求。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，合理可行。	
4	深圳市宝睿能源发展有限公司	合格	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程项目概况了解全面，重难点分析透彻，应对措施合理。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署、方案及技术措施满足招标要求，方案措施合理，满足施工要求。 3.【施工进度计划】：施工进度计划内容完全，科学合理，满足施工要求。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：管理机构和资源管理安排满足招标和施工的要求。 5.【机械设备情况】：机械设备考虑全面，满足进度计划要求。 6.【施工主要材料设备情况】：材料设备满足招标要求。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，已响应招标文件。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：安全施工保证措施、不停航施工措施等，已响应招标文件。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施科学、全面、合理，符合“深圳蓝”的相关规定。 10.【特殊季节施工措施】：雨季、台风和夏季高温季节的施工应对措施详细、合理。 11.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无
5	深圳市宝龙泰建设工程有限	合格	1.【工程概况及工程重点及难点分	

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谭宇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	公司		析】：关注项目概况了解准确；重难点分析准确，应对措施具体、全面。 3.【施工进度计划】：施工进度计划编写较完整，合理可行。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：管理组织机构配置齐全、职责分工明确；进度具体的保证措施合理。 5.【机械设备情况】：机械设备配备符合计划要求，保障措施合理。 6.【施工主要材料设备情况】：材料设备计划满足招标文件要求；主要材料、设备保证措施合理。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，满足质量管理要求。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：措施基本能满足项目要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施等，满足项目要求。 10.【特殊季节施工措施】： 特殊季节施工措施等，满足项目要求。 11.【合理化建议】：合理化建议，可行，具有可操作性。	2.【施工部署、施工方案及技术措施】：存在较多要素没响应。
6	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程项目了解较深，重难点分析具体到位，施工保证措施详细合理。 3.【施工进度计划】：施工进度计划，满足项目实施要求。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：施工组织管理机构分工职责明确；物资供应计划详细，有保障及应对措施。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，满足项目实施要求。 6.【施工主要材料设备情况】：主要材料设备满足招标文件要求；供应保证措施详细、合理。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，满足项目实施要求。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：安全施工保证措施、不停航施工措施，满足项目实施要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施，满足项目实施要求。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施，满足项目实施要求。 11.【合理化建议】：合理化建议，满足项目实施要求。	2.【施工部署、施工方案及技术措施】： 施工部署、施工方案及技术措施，与本项目相比较针对性不强。
7	深圳市科建建设集团有限公司	合格	6.【施工主要材料设备情况】：施工主要材料设备情况，满足项目实施要求。	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：投标人未描述对本工程项目的了解情况。

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谭宇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：安全施工保证措施、不停航施工措施，满足项目实施要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施，满足项目实施要求。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施，满足项目实施要求。 11.【合理化建议】：合理化建议，满足项目实施要求。	2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署及施工方案欠完整。 3.【施工进度计划】：内容简单，没有进度计划图以及其他关键要素内容。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：欠缺劳动力配置计划表等重要内容。 5.【机械设备情况】：检测设备不全，缺少电气检测设备。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及保证措施不全面，欠缺要素内容较多。
8	深圳市龙睿能源发展有限公司	合格	3.【施工进度计划】：施工进度计划，符合项目要求。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源，符合项目要求。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，符合项目要求。 6.【施工主要材料设备情况】：主材设备情况基本符合项目要求。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，符合项目要求。 8.【安全施工保证措施、不停航施工措施】：安全施工保证措施、不停航施工措施，符合项目要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施，符合项目要求。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施，符合项目要求。 11.【合理化建议】：合理化建议，符合项目要求。	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程概况及工程重点及难点分析，与本项目相比较针对性不强。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：方案欠缺要素内容较多。
9	炜达科技股份有限公司	合格	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：工程项目概况认知深刻，准确，重难点分析及保证措施合理。 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：施工部署、施工方案及技术措施，满足项目实施要求。 3.【施工进度计划】：施工进度计划，满足项目实施要求。 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源，满足项目实施要求。 5.【机械设备情况】：机械设备情况，满足项目实施要求。 6.【施工主要材料设备情况】： 主要材料设备响应招标文件的要求。 7.【质量管理及质量保证措施】：质量管理及质量保证措施，满足项目实施要求。 8.【安全施工保证措施、不停航施工	无

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谭宇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施】：安全施工保证措施、不停航施工措施，满足项目实施要求。 9.【绿色施工、文明施工措施】：绿色施工、文明施工措施，满足项目实施要求。 10.【特殊季节施工措施】：特殊季节施工措施，满足项目实施要求。 11.【合理化建议】：合理化建议，满足项目实施要求。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
易文周	无	
吴世林	无	
关志刚	无	
孙鹏	无	
谢宇	无	

关志刚

易文周 吴世林 孙鹏 谢宇