

建设工程评标报告

标段名称： 公明北环大道(南光高速入口到富利路段)路面修缮工程等3个大中修项目施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月03日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：公明北环大道(南光高速入口到富利路段)路面修缮工程等3个大中修项目施工

标段编号：4403922026060900101Y001

建设单位：深圳市交通运输局光明管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1097.179161万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈惠清

成员：汪婷，廖丹，董广文，张樑

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审，5家技术标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

根据招标文件要求，结合详细评审要素，5家技术标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市天健龙岗建工有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量未超过5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

深圳市政集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量未超过5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量未超过5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量未超过5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市长筑路桥工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量未超过5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：公明北环大道(南光高速入口到富利路段)路面修缮工程等3个大中修项目施工

项目编码：4403922026060900101Y

标段(包)名称：公明北环大道(南光高速入口到富利路段)路面修缮工程等3个大中修项目施工

标段(包)编码：4403922026060900101Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市天健龙岗建设工程有限公司	合格	2.【工作安排】：组织架构针对本项目设置项目管理、技术、安全、交通疏解、现场协调等岗位，明确各岗位职责。 3.【重难点分析及应对措施】：从统筹调度、交通疏解、安全管控、质量、现场衔接与管控、环保管控、物料统筹、外部协调等进行重难点分析，应对措施科学、合理、可行，具备针对性和可操作性。 4.【合理化建议】：结合本项目工期紧，片区差异化特点，从交通组织、工艺改进、夜间降噪、环境协调、工期优化、安全文明、技术创新等方面提出了合理化建议。	1.【总体工作思路】：对本项目的交通影响、施工分区、关键时序的分析认识不够具体，针对性不强。
2	深圳市政集团有限公司	合格	1.【总体工作思路】：安全施工专项方案、文明施工专项方案、占道施工作业实施方案、交通疏解方案清晰，可操作性强，针对本项目作了详细的分析；总体工作思路清晰，对交通影响、施工分区、时序安排认识到位，分析全面。 2.【工作安排】：组织架构合理设置项目管理、技术、安全、交通疏解、现场协调等岗位，明确各岗位职责，责任到人、衔接到位。 3.【重难点分析及应对措施】：从交通疏解、地下管线交叉作业、工期、质量控制、文明施工、特殊季节施工等进行了重难点分析，应对措施科学、合理、可行，具备针对性和可操作性。 4.【合理化建议】：针对本项目涉及的大中修内容，结合项目实际情况，提出科学、操作性强、具有前瞻性的合理化建议，施工期间的交通组织优化建议、施工工艺改进建议、夜间施工与噪音控制建议、施工与周边环境协调建议具备针对性和可操作性。	无
3	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【总体工作思路】：安全施工专项方案、文明施工专项方案、占道施工作业实施方案、交通疏解方案清晰，可操作性强，针对本项目作了详细的分析；总体工作思路清晰，对交通影响、施工分区、时序安排认识到位，分析全面。 2.【工作安排】：组织架构合理设置	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			项目管理、技术、安全、交通疏解、现场协调等岗位，明确各岗位职责，责任到人、衔接到位。 3.【重难点分析及应对措施】：结合本项目特点，进行全面的重难点分析，条理清晰，突出重点（如交通疏解、施工安全、工期协调）。应对措施科学、合理、可行，具备针对性和可操作性。 4.【合理化建议】：针对本项目涉及的大中修内容，结合项目实际情况，提出科学、操作性强、具有前瞻性的合理化建议，施工期间的交通组织优化建议、施工工艺改进建议、夜间施工与噪音控制建议、施工与周边环境协调建议具备针对性和可操作性。	
4	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【总体工作思路】：安全施工专项方案、文明施工专项方案、占道施工作业实施方案、交通疏解方案清晰，可操作性强，针对本项目作了详细的分析；总体工作思路清晰，对交通影响、施工分区、时序安排认识到位，分析全面。 2.【工作安排】：组织架构合理设置项目管理、技术、安全、交通疏解、现场协调等岗位，明确各岗位职责，责任到人、衔接到位。 3.【重难点分析及应对措施】：结合本项目特点，进行全面的重难点分析，条理清晰，突出重点（如交通疏解、施工安全、工期协调）。应对措施科学、合理、可行，具备针对性和可操作性。 4.【合理化建议】：针对本项目涉及的大中修内容，结合项目实际情况，提出科学、操作性强、具有前瞻性的合理化建议，施工期间的交通组织优化建议、施工工艺改进建议、夜间施工与噪音控制建议、施工与周边环境协调建议具备针对性和可操作性。	无
5	深圳市长筑路桥工程有限公司	合格	1.【总体工作思路】：施工组织专项方案合理可行，施工区段划分合理，施工进度计划安排合理。 2.【工作安排】：组织架构针对本项目设置项目管理、技术、安全、交通疏解、现场协调等岗位，明确各岗位职责。 4.【合理化建议】：结合本项目实际情况，从交通组织、施工工艺、夜间施工与噪音、环境协调等方面提出了合理化建议。	3.【重难点分析及应对措施】：未进行全面的重难点分析，应对措施针对性和可操作性不强。
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
汪婷	无	
陈惠清	无	
廖丹	无	
董广文	无	
张樑	无	