

建设工程评标报告

标段名称： 罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500给水管改造工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月15日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500给水管改造工程

标段编号：2601-440303-04-01-618113001001

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：401.213415万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：林茂专

成员：何锦华，陈惠湘，方肇宁，孙博泉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会进行投标文件的初步评审，六家投标单位的技术标均为合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标，并经评标委员会复核，六家投标单位的技术标均为合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审，六家投标单位的技术标均为合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市华鹏工程建设有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选 50%的投标人。）

深圳市金源达建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选 50%的投标人。）

深圳市环水建设工程有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选 50%的投标人。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500给水管改造工程

项目编码：2601-440303-04-01-618113001

标段(包)名称：罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500给水管改造工程

标段(包)编码：2601-440303-04-01-618113001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【重点与难点】：对工程重点、难点部位的理解到位，制定了有针对性的质量、安全、进度等保证措施 2.【施工总体部署】：对施工标段进行合理的分片分区安排；对各片区的主要人员及机械设备进行配置；对各片区的主要施工方法和施工工艺；工期安排和场地布置合理可行。 3.【质量管理与保障措施】：质量管理与保障措施详细可行 4.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理 5.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理	6.【安全施工专项方案】：缺少措施费使用计划 7.【文明施工专项方案】：无措施费使用计划
2	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	1.【重点与难点】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解清晰，制定的质量、安全、进度等保证措施满足现场和招标文件的要求。 2.【施工总体部署】：施工总体部署合理，对各片区的主要施工方法和施工工艺较详细，对应工期安排和场地布置合理，施工流向、施工程序及施工顺序基本满足现场的实际需求。 3.【质量管理与保障措施】：对该项目的质量管理计划详细合理，保证体系完整，措施合理，符合要求。 4.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理 5.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理 6.【安全施工专项方案】：施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准合理 7.【文明施工专项方案】：各项文明施工专项方案符合要求	无
3	深圳市环水建设工程有限公司	合格	1.【重点与难点】：对工程重点、难点部位的理解，质量、安全、进度等保证措施满足要求。 2.【施工总体部署】：对施工标段进行合理的分片分区安排；对各片区的主要人员及机械设备进行配置；对各片区的主要施工方法和施工工艺；工期安排和场地布置合理可行。 3.【质量管理与保障措施】：质量管理与保障措施详细可行 4.【特殊季节施工】：特殊季节施工	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			保证措施合理 5.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理 6.【安全施工专项方案】：施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准合理 7.【文明施工专项方案】：各项文明施工专项方案符合要求	
4	深圳市环水管网科技服务有限公司	合格	无	1.【重点与难点】：对本项目重点与难点的理解不够，保障措施内容不全 2.【施工总体部署】：对本项目施工部署内容不全 3.【质量管理与保障措施】：质量管理不够周详，保证体系不够完整 4.【特殊季节施工】：未能针对雨季、台风和夏季高温季节采取切实可行的施工保证措施。 5.【施工进度计划及保证措施】：项目进度计划内容不全 6.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容不全 7.【文明施工专项方案】：缺少措施费使用计划；落实文明形象、环境保护、现场卫生、职业健康等方面的文明施工标准化不周详。
5	深圳市金源达建设集团有限公司	合格	1.【重点与难点】：对工程重点、难点部位的理解，质量、安全、进度等保证措施满足要求。 2.【施工总体部署】：对施工标段进行合理的分片分区安排；对各片区的主要人员及机械设备进行配置；对各片区的主要施工方法和施工工艺；工期安排和场地布置合理可行。 3.【质量管理与保障措施】：质量管理与保障措施详细可行 4.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理 5.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理 7.【文明施工专项方案】：各项文明施工专项方案符合要求	6.【安全施工专项方案】：落实安全防护用品和设施配备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准化不周详。
6	深圳联和建工有限公司	合格	1.【重点与难点】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解较好，制定的质量、安全、进度等保证措施有针对性 5.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理	2.【施工总体部署】：对本项目施工部署内容不全 3.【质量管理与保障措施】：质量管理计划不够周详 4.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施不够周祥 6.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容不全 7.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案不够合理可行
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
何锦华	无	
陈惠湘	无	
方肇宁	无。	
孙博泉	无	
林茂专	无	