

建设工程评标报告

标段名称： 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月20日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目施工

标段编号：2405-440305-04-01-997197004001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：433.314427万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘虹

成员：李礼，石惠平，梁时乐，谢伟文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

20家投标单位的技术标文件经评标委员会初步评审，全部合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经系统自动清标，评标委员会复核，20家投标单位的技术标文件全部合格。

3、详细评审情况：

评标委员会按照招标文件要求对20家投标单位的技术标文件进行详细评审，全部合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

广东中沃建工集团有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

广东联富建设工程有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

汕头市潮阳建筑工程总公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深圳东海建设集团有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深圳市中鹏建设集团有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深圳市佳泰业建设有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深圳市信宇建筑工程有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深圳市精微建设工程有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

深建工程集团有限公司（推荐理由：按照招标文件规定的技术标专家推荐原则，推荐该单位为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目施工

项目编码：2405-440305-04-01-997197004

标段(包)名称：南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目施工

标段(包)编码：2405-440305-04-01-997197004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	万祥建设（深圳）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	6.【进度计划及保证措施】：无详细的进度计划网络图或横道图
2	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
3	广东中沃建工集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
4	广东德安润建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标文件要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
5	广东联富建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	汕头市潮阳建筑工程总公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
7	深圳东海建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
8	深圳千里马装饰集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
9	深圳市中鹏建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
10	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
11	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
12	深圳市文丰装饰创新科技有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			行	
13	深圳市明通建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
14	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划基本可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
15	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	无
16	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施	10.【现场平面布置】：施工现场平面布置内容需完善

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
17	深圳市银河科工建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	5.【机械设备】：施工机械设备及配套内容需完善
18	深圳帆盈建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行	10.【现场平面布置】：施工现场平面布置内容需完善

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	
19	深圳恒拓能建科技有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：进度计划及保证措施满足招标要求 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	10.【现场平面布置】：施工现场平面布置内容需完善
20	深建工程集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述完整 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现三新应用情况	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理可行 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理可行 8.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工专项方案编制完整，针对性强 9.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护、信息化管控措施到位；文明施工专项方案编制完整 10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理可行 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划合理可行 12.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、主要施工方法合理可行 13.【降噪措施】：降噪措施合理可行 14.【维稳措施】：维稳措施合理可行	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李礼	无	
刘虹	无	
石惠平	无	
梁时乐	无	
谢伟文	无	