
建设工程评标报告

标段名称：  2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧

道设施维抢修工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月20日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道

设施维抢修工程

标段编号：2606-440307-04-05-700126001001

建设单位：深圳市龙岗排水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1517.76万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 肖新华

成员：张荣华，陶学诗，黄德生，唐宏波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评审专家组评审，18家投标单位的投标文件均通过初步

评审。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

经计算机自动清标系统分析，并经技术标评审专家组复核，18家

投标单位的投标文件均通过清标。

3、详细评审情况：

经技术标评审专家组评审，18家投标单位的投标文件详细评审均

合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。



组长签名：

评委签名：

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专

家根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内

容”进行择优。）

深圳兴泉建设有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选50%的

投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家根据技

术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容”进行

择优。）

深圳市华胜建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家

根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容

”进行择优。）

深圳市坤和建筑工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家

根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容

”进行择优。）

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（推荐理由：在合格投标人

中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则

：专家根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评

审内容”进行择优。）

深圳市宏胜隆建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优

选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专

家根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内

容”进行择优。）



组长签名：

评委签名：

深圳市水务技术服务有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家

根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容

”进行择优。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选50%

的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家根据

技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容”进

行择优。）

深圳市金河建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。技术标推荐原则：专家

根据技术标定性评审表进行评审中的“评审项目”及“评审内容

”进行择优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧
道设施维抢修工程

项目编码：2606-440307-04-05-700126001

标段(包)名称：2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水
库、碧道设施维抢修工程

标段(包)编码：2606-440307-04-05-700126001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东华茂水电生态集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述与
招标文件一致
2.【组织机构】：配置施工管理组织
机构符合招标文件要求
3.【施工方法与三新应用】：	 分部
分项工程施工方法基本合理可行，体
现新技术、新工艺、新材料和新设备
应用
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析及保证措施与招标项目基
本相符
5.【机械设备】：配置的基本施工机
械设备基本满足项目要求
6.【质保措施】：	 施工工程质量保
证措施基本完整可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施、措施费使用计
划内容完整可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施和措施费使用
计划内容完整可行

无

2 深圳中埔信科技集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述较
全面
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置基本符合招标文件要求
3.【施工方法与三新应用】：施工方
法合理可行，能体现四新应用
5.【机械设备】：施工机械设备基本
符合项目要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施基本合理可行
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施、措施费使用计
划内容基本完整
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施和措施费使用
计划内容基本完整

4.【重点与难点】：未提出与招标项
目匹配的施工重点和难点分析及保证
措施

3 深圳兴泉建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述较
全面
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置合理、职责制度完善
3.【施工方法与三新应用】：	 分部
分项工程施工方法合理可行，体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：提出工程施工的

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

重点和难点分析基本可行
5.【机械设备】：施工机械设备数量
基本符合招标文件要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容基本完整
7.【安全施工专项方案】：	 安全施
工组织与体系主要措施、措施费使用
计划内容基本完整
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施、措施费使用
计划内容基本完整

4 深圳市东远泰建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述准确
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求
5.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套基本满足施工要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施程序基本可行
7.【安全施工专项方案】：措施及计
划合理
8.【文明施工专项方案】：	 文明施
工组织与体系、主要措施和措施费使
用计划内容完整

3.【施工方法与三新应用】：施工方
法不具体，未体现合理可行的施工组
织方案
4.【重点与难点】：提出的施工重点
和难点分析与招标项目不贴合，针对
性不足

5 深圳市华胜建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述准确
2.【组织机构】：	 配置的施工管理
组织机构基本满足招标文件要求
3.【施工方法与三新应用】：施工方
法基本合理可行，体现新技术、新工
艺、新材料和新设备应用
4.【重点与难点】：提出工程施工重
点和难点与招标项目基本相
5.【机械设备】：施工机械设备满足
招标项目要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容完整，可行。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施、措施费使用计
划内容完整，可行
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施和措施费使用
计划内容完整，可行

无

6 深圳市坚胜建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述基
本与招标文件一致
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况
4.【重点与难点】：	 有基本可行的
施工的重点和难点分析及保证措施
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施完整可行
7.【安全施工专项方案】：	 安全施
工组织与体系主要措施、措施费使用
计划内容完整

2.【组织机构】：拟投入组织机构配
置不齐全
5.【机械设备】：缺少关键的施工机
械设备



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施和措施费使用
计划内容完整

7 深圳市坤和建筑工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述完
整
2.【组织机构】：按招标文件要求配
置了施工管理组织机构
3.【施工方法与三新应用】：	 施工
方法合理可行，能体现四新应用
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析基本符合招标文件要求
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施程序基本完整
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施完整从，具有措
施费使用计划
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系主要措施完整从，具有措
施费使用计划

无

8 深圳市坤盛达建设工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述与
招标文件一致
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
程序基本完整

3.【施工方法与三新应用】：新技
术、新工艺、新材料和新设备应用不
足。
4.【重点与难点】：施工的重点和难
点分析针对性不强。
5.【机械设备】：缺少关键的施工机
械设备。
7.【安全施工专项方案】：缺少措施
费使用计划。
8.【文明施工专项方案】：缺少措施
费使用计划。

9 深圳市宏胜隆建设工程有限
公司

合格 1.【工程概况】：	 工程概况的描述
内容完整。
2.【组织机构】：	 施工管理组织机
构配置基本符合招标文件要求。
4.【重点与难点】：基本符合招标文
件要求。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标项目要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施与招标项目基本一致
7.【安全施工专项方案】：	 安全施
工组织与体系主要措施、措施费使用
计划内容完整。
8.【文明施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施、措施费使用计
划内容完整。

3.【施工方法与三新应用】：施工方
法内容不全，缺少招标项目工作内
容。

10 深圳市广汇源水利建筑工程
有限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述完
整。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。
3.【施工方法与三新应用】：分部分

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
情况。
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析基本符合招标项目要求。
5.【机械设备】：	 配置的施工机械
设备基本符合招标文件要求。
6.【质保措施】：	 施工工程质量保
证措施内容完整，措施可行
7.【安全施工专项方案】：	 安全施
工组织与体系主要措施、措施费使用
计划内容完整。
8.【文明施工专项方案】：	 文明施
工组织与体系、主要措施、措施费使
用计划内容完整。

11 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述基
本完整。
2.【组织机构】：管理组织机构配置
基本符合招标文件要求。
3.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法基本可行，新技术、
新工艺、新材料和新设备应用情况可
行。
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点基本符合与招标项目要求，保
证措施可行。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施内容基本完整。
8.【文明施工专项方案】：	 措施及
计划基本合理。

6.【质保措施】：未针对项目提出合
理可行的质量保证措施。

12 深圳市水务技术服务有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述完
整、全面。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置基本符合招标文件要求。
3.【施工方法与三新应用】：	 分部
分项工程施工方法合理可行，体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应
用。
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析全面，保证措施合理可
行。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施全面可行。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施全面，可操作性
强，措施费使用计划详细。
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系主要措施全面，可操作性
强，措施费使用计划详细。

无

13 深圳市禾图建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述基本 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

准确。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。
3.【施工方法与三新应用】：	 分部
分项工程施工方法合理可行，能否体
现新技术、具有新工艺、新材料和新
设备应用。
4.【重点与难点】：	 工程施工的重
点和难点分析基本符合招标文件要
求，保证措施合理
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容完整。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施内容完整可行，
具有措施费使用计划。
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系主要措施内容完整可行，
具有措施费使用计划。

14 深圳市精微建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述基
本全面。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置满足招标文件要求。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施基本合理。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施基本完整。
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施和措施费使用
计划内容完整。

3.【施工方法与三新应用】：施工方
法与招标项目内容的针对性不足
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析针对性不足。

15 深圳市金河建设集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述全
面。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。
3.【施工方法与三新应用】：施工方
法合理可行，能体现四新应用。
4.【重点与难点】：有施工的重点和
难点分析，保证措施基本可行。
5.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套基本满足招标文件要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施合理可行。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施全面，有措施费
使用计划。
8.【文明施工专项方案】：文明施工
组织与体系、主要措施全面，具有措
施费使用计划。

无。

16 深圳市金润建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述基本
准确。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。

3.【施工方法与三新应用】： 分部
分项不清晰，施工方法缺少可行性。
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4.【重点与难点】：基本符合招标文
件要求。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施合理可行。
7.【安全施工专项方案】：具有基本
的安全施工组织与体系主要措施。
8.【文明施工专项方案】：具有基本
的文明施工组织与体系主要措施。

17 深圳市鑫瑞达生态环境建设
有限公司

合格 1.【工程概况】：描述工程概况基本
完整。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。
5.【机械设备】：配置的施工机械设
备基本符合招标文件要求。

3.【施工方法与三新应用】：提出的
施工方法与招标项目针对性不足。
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析针对性不足。
6.【质保措施】：未提出针对性工程
质量保证措施。
7.【安全施工专项方案】：安全施工
组织与体系主要措施与招标项目不
符，未见措施费用使用计划。
8.【文明施工专项方案】：未见措施
费使用计划。

18 陕西建工机械施工集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述基
本全面。
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置符合招标文件要求。
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析基本符合招标文件要求。
5.【机械设备】：配置了基本的施工
机械设备。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施基本可行。
7.【安全施工专项方案】：措施基本
合理。
8.【文明施工专项方案】：措施基本
合理。

3.【施工方法与三新应用】：未体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张荣华 无

陶学诗 无。

肖新华 无。

黄德生 无

唐宏波 无
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