

# 建设工程评标报告

标段名称： 深圳市宝安产业发展集团有限公司第二批分布式光伏发电项目（施工）  
工程类别： 施工  
评标日期： 2026年07月30日  
评标地点： 宝安分公司场地318评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳市宝安产业发展集团有限公司第二批分布式光伏发电项目（施工）

标段编号：2605-440306-04-01-578293001001

建设单位：深圳市福欣制造产业发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2105.271860万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：曾欢

成员：邱瑞敏，张爱灵，张世鑫，郑茜红

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，16家投标单位的投标文件均合格。

### 3、详细评审情况：

根据招标文件规定，经评标委员会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中冶武勘工程技术有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

组长签名：

评委签名：

中国水利水电第十一工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

中核华泰建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

广东省源天工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳中埔信科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

炜达科技股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐技术标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳市宝安产业发展集团有限公司第二批分布式光伏发电项目（施工）

项目编码：2605-440306-04-01-578293001

标段(包)名称：深圳市宝安产业发展集团有限公司第二批分布式光伏发电项目（施工）

标段(包)编码：2605-440306-04-01-578293001001

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                      | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                         |
|----|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 中冶武勘工程技术有限公司     | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                         |
| 2  | 中国二十二冶集团有限公司     | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                       | 3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：项目进度计划不清晰，工期保证措施不具体。 |
| 3  | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，                              | 无。                                         |

| 序号 | 投标人名称       | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                      | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |      | 满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | 中核华泰建设有限公司  | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 广东省源天工程有限公司 | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 广东金辉华集团有限公司 | 合格   | 6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。                                                                                                                                                                                                                                  | 1.【施工重难点分析及应对措施】：对重点难点理解不全面，应对措施不够具体。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置等。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：缺少主要材料设备配置方案。<br>4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划<br>5.【文明施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>7.【合理化建议】：合理化建议内容不具体。 |

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                     | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                             |
|----|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强                                                                                                                   | 2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置等。<br>4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>5.【文明施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。 |
| 8  | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                 | 2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置等。                                                                       |
| 9  | 深圳中埔信科技集团有限公司    | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                             |
| 10 | 深圳市伟兴业建设有限公司     | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，                                                                                               | 4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>5.【文明施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。                                                             |

| 序号 | 投标人名称          | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                      | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      | 满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | 深圳市华懋建设工程有限公司  | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | 深圳市启粤建筑工程有限公司  | 合格   | 6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。                                                                                                                                                                                                                                  | 1.【施工重难点分析及应对措施】：对重点难点理解不全面，应对措施不够具体。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置等。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期保证措施内容不具体，主要材料设备配置不完整。<br>4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>5.【文明施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>7.【合理化建议】：合理化建议内容不全面。 |
| 13 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格   | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号       | 投标人名称         | 评审等级                                                          | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                      | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                                      |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 合格                                                            | 3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                                                                                                                    | 1.【施工重难点分析及应对措施】：对重点难点理解不全面，应对措施不够具体。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置等。<br>4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。<br>5.【文明施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。 |
| 15       | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 合格                                                            | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。                                                                                         | 2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署不具体，缺少施工总平面布置，进场准备策划、物资和设备器具准备等。<br>4.【安全施工专项方案】：方案内容不具体，缺少措施费使用计划。                                                            |
| 16       | 炜达科技股份有限公司    | 合格                                                            | 1.【施工重难点分析及应对措施】：理解全面，应对措施可行。<br>2.【施工总体安排和部署、施工管理实施计划，施工资源需求计划】：内容详细合理，满足要求。<br>3.【施工工期、劳动力和主要材料管理策划】：工期计划满足要求，劳动力、主要材料设备配置符合工程要求。<br>4.【安全施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>5.【文明施工专项方案】：专项方案内容齐全合理，满足要求。<br>6.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：组织架构、人员配备合理，满足要求。<br>7.【合理化建议】：合理化建议可行性强。 | 无。                                                                                                                                                                      |
| 评标委员会签名： |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 评标专家保留意见 |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 专家姓名     |               | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专家签名                                                                                                                                                                    |
| 邱瑞敏      |               | 无                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 张爱灵      |               | 无                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |

| 评标专家保留意见 |                                                               |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| 专家姓名     | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
| 张世鑫      | 无                                                             |      |
| 郑茜红      | 无                                                             |      |
| 曾欢       | 无                                                             |      |