

建设工程评标报告

标段名称： 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年09月02日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程

标段编号：2306-440306-04-01-231248009001

建设单位：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：157058.061382万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王中昆

成员：阙亚青，杨武，严涛，张洪斌

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会评审，16家投标单位均通过初步评审。

组长签名：

评委签名：

2、清标情况：经评标委员会评审，16家投标单位的清标结果均符合要求。

3、详细评审情况：经评标委员会评审，16家投标单位均通过详细评审。

4、评标资料附件：无

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中交第三航务工程局有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

中国铁建港航局集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

中建筑港集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

中铁广州工程局集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

天津港航工程有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

山东港湾建设集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家根据投标人的技术标书，在评标合格投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）的投标人作为技术标专家推荐中标候选人）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程

项目编码：2306-440306-04-01-231248009

标段(包)名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程

标段(包)编码：2306-440306-04-01-231248009001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交天津航道局有限公司	合格	2.【施工组织架构、人员配置情况】：人员配置符合招标文件要求 3.【项目重难点分析及应对措施】：重点难点 关键技术分析合理应对措施得当 4.【工程任务划分及施工船舶及机械配置、施工队伍安排情况】：任务分工界面划分，施工船舶和机械配置合理，人员配置满足进度和质量安全要求 5.【施工进度控制情况】：识别出2条关键线路，并分析，提出了优化措施，见P236。 6.【质量保证措施】：本项目施工工程质量管理体系、质量控制关键环节、重点、难点及措施安排科学性、合理、针对性较强。 7.【安全生产、文明施工管理】：本项目安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	1.【总体施工方案】：内容阐述不完善，针对性不强 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：阐述有瑕疵，相关 答疑内容没有阐述准确
2	中交广州航道局有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性较强。 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理及针对性。 5.【施工进度控制情况】：相应本项目工期，分阶段计划详细 6.【质量保证措施】：质量管理体系详细，有质量控制流程图，有质量事故报告制度 7.【安全生产、文明施工管理】：安全职责详细，安全管理制度包含各专业，并进行了安全风险辨识 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大工程有应对安全管理措施 9.【特殊季节施工】：对本地特殊天气有应对措施	3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析不全面。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械配置、施工队伍安排情况】：无 办潜舶相关资料，不能满足施工要求
3	中交第三航务工程局有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：对当地的特殊天气，有针对性布置。	
4	中交第二航务工程局有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施针对性强。	
5	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【总体施工方案】：1、在新会自有沉箱预制场，2、各项施工方案合理。 2.【施工组织架构、人员配置情况】：1、组织机构图清晰，2、人员配置合理 3.【项目重难点分析及应对措施】：1、对本项目施工的特点分析到位，2、对关键技术问题应对有力。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排情况】：1、工程任务划分合理，2、各作业工序设备配置高于需求 5.【施工进度控制情况】：1、施工横道图详细，2、工期885天，投标人优化后875天，亮点 6.【质量保证措施】：1、有自己的质量方针，P319，2、各组质量控制流程完善。 7.【安全生产、文明施工管理】：1、各项作业都有安全保障措施，2、有应急组织机构，应对各组突发事件 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：1、危大清单清晰，2、应对方案得当。 9.【特殊季节施工】：特殊天气识别到位，措施得当。	无
6	中国电建集团港航建设有限公司	合格	4.【工程任务划分及施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分情况及其施工船舶及机械配置、施工队伍安排较为全面详细、科学性合理。 6.【质量保证措施】：有质量管理体系、质量控制科学、合理、有针对性。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等较为详细合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：有危险性较大的分部分项工程专项方案，对应的安全管理措施可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案针对性不强。 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置不符合招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点阐述不全面。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，进度管控关键点、重点、难点；不能完全响应招标文件工期要求。
7	中国铁建港航局集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	
8	中建筑港集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	
9	中海工程建设总局有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 5.【施工进度控制情况】：施工进度控制网络图清晰进度计划及其保障措施全面详细有针对性 6.【质量保证措施】：质量管理体系健全、质量控制重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：投标人能结合施工图纸及技术规格书，对本项目安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理、针对性强。 9.【特殊季节施工】：有雨季、台风和夏季高温季节施工措施。	4.【工程任务划分及施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排情况】：无相关船舶资料不能满足招标文件要求 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：部分危险性较大的分部分项工程专项方案履行程序叙述不全面。
10	中铁广州工程局集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：项目重难点分析全面及应对措施合理 4.【工程任务划分及施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	
11	四川路航建设工程有限公司	合格	2.【施工组织架构、人员配置情况】：投标人能根据施工内容、专业要求等项目实际情况，对施工组织架构、人员配置科学合理，有针对性。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分情况及其施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排较为详细、科学性合理。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的针对性不强。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性不强。
12	大连港湾工程有限公司	合格	9.【特殊季节施工】：特殊季节施工有相应措施	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的针对性不强。 2.【施工组织架构、人员配置情况】：部门职责、主要管理人员职责相对简单 3.【项目重难点分析及应对措施】：项目施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施不到位。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械资源配置、施工队伍安排情况】：设备配置不能满足招标文件要求

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，进度管控关键点、重点、难点针对性不强。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排针对性不强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等针对性不强 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：部分危险性较大的分部分项工程编制专项方案，及对应的安全管理措施针对性不强。
13	天津港航工程有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：投标人能根据施工内容、专业要求等项目实际情况，对施工组织架构、人员配置科学合理，有针对性。 3.【项目重难点分析及应对措施】：投标人能对本项目施工的特点、关键技术问题、重难点的分项及应对措施得当。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排情况】：投标人根据本工程施工范围对各分部分项工程、专业工程等任务划分情况及其施工船舶及机械设备配置、施工队伍安排全面详细、科学合理、针对性强。 5.【施工进度控制情况】：施工进度分析关键线路，清晰简洁，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等全面有效 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	6.【质量保证措施】：投标人未结合施工图纸及技术规格要求，未对本项目施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施进行科学合理的安排。
14	安徽建工路港建设集团有限公司	合格	7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性针对性不强 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构不清晰 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性不强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				【设备配置、施工队伍安排情况】：船舶资料不能满足招标文件要求 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等分析关键线路，进度管控关键点、重点、难点针对性不强。 6.【质量保证措施】：项目施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排针对性不强。
15	山东港湾建设集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：施工的特点、关键技术问题、重难点的分析及应对措施针对性强。 4.【工程任务划分及施工船舶及机械配置、施工队伍安排情况】：各分部分项工程、专业工程等任务划分及其施工船舶及机械配置、施工队伍安排全面详细、科学性合理。 5.【施工进度控制情况】：各工序工效等关键线路，项目进度管控关键点、重点、难点；响应招标文件工期要求，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等、科学合理。 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强。 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	无
16	江苏筑港建设集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：施工总平面布置，沉箱预制（预制场）、运输、安装，基槽开挖、基床等施工方案的可行性、针对性及可操作性满足招标文件要求 2.【施工组织架构、人员配置情况】：施工组织架构、人员配置的科学合理满足招标文件要求。 3.【项目重难点分析及应对措施】：对沉箱的预制运输安装进行了详细说明 5.【施工进度控制情况】：施工进度	4.【工程任务划分及施工船舶及机械配置、施工队伍安排情况】：任务划分不清晰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			控制关键线路明晰，总进度计划、分阶段进度计划、计划控制目标及其保障措施等全面详细、科学合理、有针对性 6.【质量保证措施】：施工工程质量管理体系、质量控制关键工序环节、重点、难点及措施安排科学、合理、针对性强 7.【安全生产、文明施工管理】：安全生产管理安排、安全保障措施、文明施工管理等全面详细、科学合理。 8.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案，及对应的安全管理措施得当针对性强。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施得当。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
王中昆		无		
阙亚青		无		
杨武		无		
严涛		无		
张洪斌		无		