

建设工程评标报告

标段名称： 南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包
工程类别： 施工
评标日期： 2026年09月07日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

标段编号：2018-440300-53-01-706695003001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：60648.195076万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：汤慧

成员：王前，崔国科，邬剑华，黄文宇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，上海建工集团股份有限公司因“《施工投标承诺函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的。”未通过初步评审，其余10家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，10家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，10家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第二航务工程局有限公司//中铁大桥局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求的技术标推优原则：投标人的资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定

组长签名：

评委签名：

的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求的技术标推优原则：投标人的资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中铁十一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求的技术标推优原则：投标人的资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中铁十八局集团有限公司//中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求的技术标推优原则：投标人的资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中铁四局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求的技术标推优原则：投标人的资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

项目编码：2018-440300-53-01-706695003

标段(包)名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

标段(包)编码：2018-440300-53-01-706695003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海公路桥梁（集团）有限公司//中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，有重难点分析和简明的应对措施。 2.【施工方案】：施工方案编制详细，有相关保证措施。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理	4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期延误回补措施不够详细。
2	上海城建市政工程（集团）有限公司//中铁七局集团有限公司	合格	2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述内容过于简单。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期延误回补措施不够详细。
3	中交一公局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施合理，符合招标工程特点。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析、针对安全风险措施内容较全面。	4.【工期目标及确保工期的控制措施】：关键工程工期的控制措施不明晰。
4	中交第二航务工程局有限公司//中铁大桥局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有保障关键工期的控制措施，有延误工期的回补对策。	无
5	中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，有重难点和应对措施。 2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有确保关键工期的控制措施和延误回补对策。	
6	中铁二十局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期目标明确，有关键线路控制措施和工期延误回补对策。	无
7	中铁六局集团有限公司	合格	无	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理的重点与难点分析过于笼统。 2.【施工方案】：施工方案内容简单，缺少详细合理的保证措施。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：缺少详细的安全风险预控措施。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：关键工程工期的控制措施和延误的回补对策内容过于简单。
8	中铁十一局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期目标明确，有合理的确保关键工程工期的控制措施，有延误的回补对策。	无
9	中铁十八局集团有限公司// 中铁一局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：结合了本项目的特点，编制了详细且合理的施工方案，相关的保证措施合理可行。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期目标明确，有合理的确保关键工程工期的控制措施，有延误的回补对策。	
10	中铁四局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面，施工管理的重点与难点分析准确，有简明、扼要的应对措施。 2.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施合理，符合招标工程特点。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险分析准确，针对安全风险的预控措施方案内容详细且合理。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：工期目标明确，有合理的确保关键工程工期的控制措施，有延误的回补对策。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
王前	无	
崔国科	无	
汤慧	无	
邬剑华	无	
黄文字	无。	