建设工程评标报告

标段名称： 宝安区新沙路西延线（锦乐路-锦程路）配套污水管网新建工程施工总承包

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月26日

评标地点： 宝安分公司场地316评标室

郭辉

方肇宁 许凤彩 林佩红 钟祥涛

一、评标基本信息

标段名称：宝安区新沙路西延线（锦乐路-锦程路）配套污水管网新建工程施工总承包
标段编号：2603-440305-04-01-953382001001
建设单位：深圳市宝安区建筑工务署
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：750.081746万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:郭辉

成员：方肇宁，许凤彩，林佩红，钟祥涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，4家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

郭辉

方肇宁 许凤彩 林佩红 钟祥涛

无

3、详细评审情况：

经评审专家详细评审，4家投标单位的技术标均合格，详见评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市华鹏工程建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

郭辉

[illegible] 许凤彩 林佩红 [illegible]

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市水利土木建筑工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市路野建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

郭辉

方肇宁 许凤彩 林佩红 钟祥涛

技术标评审汇总表

项目名称：宝安区新沙路西延线（锦乐路-锦程路）配套污水管网新建工程施工总承包　　项目编码：2603-440305-04-01-953382001

标段(包)名称：宝安区新沙路西延线（锦乐路-锦程路）配套污水管网新建工程施工总承包　　标段(包)编码：2603-440305-04-01-953382001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述比较准确、全面；施工重点、难点分析比较透彻、到位。 2.【项目组织架构】：项目组织架构人员齐全，各项人员资格等符合项目相关要求。 3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划有响应招标文件，有施工进度网络图和带关键线路的横道图，相关保证工期的措施比较完善。 4.【质保措施】：施工工程质量保证措施比较完整，特殊季节施工情况比较全面。 6.【特殊季节施工方案】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 7.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案合理可行。 8.【危险性较大的分部分项工程】：有编制危大工程清单，有明确相应的安全管理措施	5.【安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案】：缺少清洁能源车辆、机械等“深圳蓝”措施落实安排。
2	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况准确比较全面。施工重点、难点分析透彻、到位。 2.【项目组织架构】： 项目组织架构人员齐全，各项人员资格等符合项目相关要求。 3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划有响应招标文件，有施工进度网络图和带关键线路的横道图，相关保证工期的措施比较完善。 4.【质保措施】： 施工工程质量保证措施完整，特殊季节施工情况全面 5.【安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案】： 安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案合理全面。 6.【特殊季节施工方案】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 7.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案详细合理、操作性强。 8.【危险性较大的分部分项工程】：编制了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施。	无

郭辉

[illegible] 许凤彩 林佩红 钟祥涛

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述比较准确、全面；施工重点、难点分析比较透彻、到位。 2.【项目组织架构】：项目组织架构人员齐全，各项人员资格等符合项目相关要求。 3.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障合理 4.【质保措施】： 施工工程质量保证措施完整，特殊季节施工情况全面。 6.【特殊季节施工方案】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细全面。 7.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案合理可行。 8.【危险性较大的分部分项工程】：编制了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施。	5.【安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案】：缺少清洁能源车辆、机械等“深圳蓝”措施落实安排。
4	深圳市路野建设集团有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况准确比较全面。施工重点、难点分析透彻、到位。 2.【项目组织架构】：项目组织架构人员齐全，各项人员资格等符合项目相关要求。 3.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及保障措施合理。 4.【质保措施】：施工工程质量保证措施完整，特殊季节施工情况全面。 5.【安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案】：安全施工专项方案、文明施工专项方案和特殊季节施工方案合理全面。 6.【特殊季节施工方案】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细全面。 7.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案详细合理、操作性强。 8.【危险性较大的分部分项工程】：编制了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
方肇宁	无	
许凤彩	无	
郭辉	无	

郭辉

方肇宁 许凤彩 林佩红 钟祥浩

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
林佩红	无	
钟祥涛	无	

郭辉

方肇宁 许凤彩 林佩红 钟祥涛