

建设工程评标报告

标段名称： 坂田街道禾堂光街（环城南路-深汇大厦）市政工程
工程类别： 施工
评标日期： 2026年10月27日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室5（211）

余德安

古松华

陈哲

洪如生

一、评标基本信息

标段名称：坂田街道禾堂光街（环城南路-深汇大厦）市政工程

标段编号：2408-440307-04-01-813861001001

建设单位：深圳市龙岗区坂田街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

最高投标限价：514.404720万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：余德贞

成员：王军，古松华，陈哲，洪如生

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

20家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

无

组长签名：

评委签名：

余德贞

王军

古松华

陈哲

洪如生

3、详细评审情况：

20家投标单位的投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

技术标初步评审汇总表及技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东铭联建设有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳市中城市政工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

组长签名：

评委签名：

余德安

峰

古松华

陈哲

洪如生

深圳市天海建设科技集团有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳市永恒建设工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳市润源建筑工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳市荣鹏建筑工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深圳建中路桥工程有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

红头船控股（深圳）集团有限公司（推荐理由：按照技术标定性评审内容获优多者进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

余德安

陈哲

洪如生

陈哲

洪如生

技术标评审汇总表

项目名称：坂田街道禾堂光街（环城南路-深汇大厦）市政工程

项目编码：2408-440307-04-01-813861001

标段(包)名称：坂田街道禾堂光街（环城南路-深汇大厦）市政工程

标段(包)编码：2408-440307-04-01-813861001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东铭联建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案合理，有一定创新性可实现性。	无
2	深圳大运建工有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩情况均满足要求。 2.【施工资源需求计划】：材料进场计划，机械设备投入等基本满足施工要求。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	3.【施工总平面布置规划】：内容不全面，未提供施工总平面布置图。 4.【施工工期管理策划】：缺施工进度计划表，投标文件出现240天及302天两个工期。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解不到位。 6.【施工现场安全施工专项方案】：内容不全面，未提供安全施工措施费使用计划。 7.【施工现场文明施工专项方案】：内容不全面，未提供文明施工措施费使用计划。
3	深圳市中城市政工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备齐全，内容较完整。	无

余德安

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案合理，有一定创新性可实现性	
4	深圳市中楚建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备符合工程要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案合理，有一定创新性可实现性。	无
5	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备齐全，内容较完整。	无

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性及其可及性。	
6	深圳市坤和建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划比较合理，内容较全面。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性及其可行性。	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图不合理，不能识别相关设施的布局。
7	深圳市天海建设科技集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历	无

余德安

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案合理，有一定创新性可实现性。	
8	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施齐全，需求计划满足要求。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技	无

余德安

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	
9	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：结合工程实际特点，补充完善了危大工程清单并明确了相应的安全管理措施。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	2.【施工资源需求计划】：内容不全，未提供主要材料、生产工艺设备、施工设施等需求计划情况内容。 3.【施工总平面布置规划】：内容不全，未提供施工总平面布置图。 6.【施工现场安全施工专项方案】：内容不全面，未提供安全施工措施费使用计划。 7.【施工现场文明施工专项方案】：内容不全面，未提供文明施工措施费使用计划。
10	深圳市晟皓建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备齐全，内容较完整。 2.【施工资源需求计划】：有比较详细的主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：根据招标文件的危大工程清单编制相应的安全管理措施，符合要求。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	无
11	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历	无

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：根据招标文件的危大工程清单编制相应的安全管理措施，符合要求。 9.【专项科技技术方案】：根据项目情况提出BIM，智慧工地等技术创新方案，方案可行。	
12	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全。 9.【专项科技技术方案】：专项科技	无

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			技术方案合理，有一定创新性可实现性。	
13	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备符合工程要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	无
14	深圳市荣鹏建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：材料计划、机械设备投入等满足施工要求。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施	无

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	
15	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备符合工程要求。 2.【施工资源需求计划】：材料计划、机械设备投入等满足施工要求。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：根据招标文件的危大工程清单编制相应的安全管理措施，符合要求。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	3.【施工总平面布置规划】：缺施工总平面布置图。
16	深圳市路野建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技	3.【施工总平面布置规划】：平面布置要素不全。

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	
17	深圳市隆金达实业有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备符合工程要求。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。	2.【施工资源需求计划】：内容不全，未提供主要材料、生产工艺设备、施工设施等需求计划情况内容。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工措施费使用计划操作性不强。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工措施费使用计划操作性不强。 9.【专项科技技术方案】：对专项科技技术方案理解不到位，创新性不足。
18	深圳建中路桥工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备符合工程要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系健全，安全施工主要措施内容全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系健全，文明施工主要措施内容全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	无
19	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划较合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标	无

余德安

峰

古松保

陈哲

洪如生

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划较合理。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解较到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	
20	红头船控股（深圳）集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及专业技术人员的职称、专业、工作经历与个人业绩等内容较全，人员配备满足招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理可行，内容较全面。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理可行。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件，工序安排、关键线路等管理策划合理可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解到位，施工方法及质量保证措施等内容较全面。 6.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，安全施工主要措施内容较全面，安全施工措施费使用计划合理。 7.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全，文明施工主要措施内容较全面，文明施工措施费使用计划合理。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施内容较全面。 9.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案较合理，有一定创新性可实现性。	无
评标委员会签名：				

余德安

陈哲

古松保

陈哲

洪如生

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王军	无	
古松华	无	
陈哲	无	
洪如生	无	
余德贞	无	

余德贞

王军

古松华

陈哲

洪如生