
建设工程评标报告

标段名称：  鹅埠长朗山公园北侧DY01-34地块配套工程施工总

承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年10月30日 

评标地点:   集团总部大楼714评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：鹅埠长朗山公园北侧DY01-34地块配套工程施工总承

包

标段编号：2609-440399-04-01-888865001001

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1130.606660万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李丽珠

成员：王毅勇，刘彩辉，孙秀玲，邓兴利

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，7家投标单位技术标投标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，7家投标单位投标文件均

合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，7家投标单位技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：依据技术标评审表

中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施

工工期管理策划、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行

推优，优点多的优于优点少的进行推荐）

深圳市仁营建筑有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企

业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期

管理策划、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，

优点多的优于优点少的进行推荐）

深圳望鹏建设发展有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的

企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工

期管理策划、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优

，优点多的优于优点少的进行推荐）

深圳盈鹏建设工程有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的

企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工

期管理策划、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优

，优点多的优于优点少的进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：鹅埠长朗山公园北侧DY01-34地块配套工程施工总
承包

项目编码：2609-440399-04-01-888865001

标段(包)名称：鹅埠长朗山公园北侧DY01-34地块配套工程施
工总承包

标段(包)编码：2609-440399-04-01-888865001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东华茂水电生态集团有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置合理。
3.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，工序、关键线路合理可行。
4.【安全文明施工】：安全文明施工
满足要求。
5.【特殊季节施工】：特殊季节施工
措施合理可行。

2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划不合理。

2 广东通顺建设工程有限公司 合格 3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划内容齐全。
4.【安全文明施工】：安全文明施工
内容齐全。
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施可行。

1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置 不合理。
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划不合理。

3 深圳市仁营建筑有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备响应招标文件要求。
3.【施工工期管理策划】：工期满足
要求，工序、关键线路合理可行。
4.【安全文明施工】：安全文明施工
内容齐全。
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施可行。

2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划不合理。

4 深圳市深汕特别合作区景观
园林工程有限公司

合格 3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划内容满足要求。
4.【安全文明施工】：安全文明施工
内容齐全。
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施可行。

1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置不合理
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划不合理。

5 深圳市焕升建筑集团有限公
司

合格 2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划合理可行。
3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划内容满足要求。
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
合理可行。
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施可行。

1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置不合理。

6 深圳望鹏建设发展有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置合理可行。
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划合理可行
3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足要求。
4.【安全文明施工】：安全文明施工

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

内容齐全
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施合理可
行。

7 深圳盈鹏建设工程有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目人
员架构设置合理。
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划合理可行。
3.【施工工期管理策划】：施工工期
管理策划满足要求。
4.【安全文明施工】：安全文明施工
内容齐全。
5.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施可行。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李丽珠 无

王毅勇 无

刘彩辉 无

孙秀玲 无

邓兴利 无
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