建设工程评标报告

标段名称： 观澜河口调蓄池清淤工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年11月23日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼714评标室（卡座）

张险峰 [illegible] 龙醒志 [illegible]

一、评标基本信息

标段名称：观澜河口调蓄池清淤工程
标段编号：44039920260010010 01
建设单位：深圳市观澜河流域管理中心
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：769.857564万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:石武汉

成员：张险峰，郑钟桔，龙醒志，史卫坤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初审，8家投标人投标文件均合格。

2、清标情况：

经清标，8家投标人投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

张险峰 郑钟桔 龙醒志 史卫坤

3、详细评审情况：

经详细评审，深圳市华胜建设集团有限公司、深圳市水源环保建设有限公司两投标人投标文件中，未提供淤泥处置接收场所的具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料，根据招标文件规定，其技术标投标文件不合格。其余6家投标人投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标办法和标准，结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

张险峰 龙醒志

深圳市广汇源环境水务有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标办法和标准，结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标办法和标准，结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张险峰 [illegible] 龙醒志 [illegible]

技术标评审汇总表

项目名称：观澜河口调蓄池清淤工程　　项目编码：4403992026001001
标段(包)名称：观澜河口调蓄池清淤工程　　标段(包)编码：4403992026001001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国水利水电第十一工程局有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和现场施工条件，概况描述具体清晰。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效，满足施工要求。 3.【项目重难点分析及保证措施】：能对本项目重点、难点及特殊性进行充分论述和分析，提出具体措施科学可行，保证措施与现场情况相适应。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护方案详细完整，措施得力可行。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，施工质量控制、检验手段、质量保证措施科学可行，方便操作。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，工期安排合理可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，设备选型合理，满足施工需求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强，风险辨识、应急内容基本齐全。	无
2	深圳市华胜建设集团有限公司	不合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和工程现场条件，工程特征较准确概述。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效，人员齐全，分工清晰。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护方案全面、完整，保证措施得力、可行。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，质保体系完整，质量管理与保证措施完整可行。 6.【项目进度计划及保证措施】：工	3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性论述和分析不充分，具体措施不充分，重难点分析不全、深度不足，保证措施不具体。 8.【淤泥最终处置接收场所】：未提供生态环境主管部门相关意见等佐证材料，无法证明淤泥处置接收场所合规性。

张险峰　　龙醒志

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			期目标明确合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，工期安排合理可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，相关设施设备投入满足施工要求。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强，满足施工要求。	
3	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和工程现场条件，对现场情况了解详细，概况了解清晰明了。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足施工要求。 3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性进行充分论述和分析，提出具体措施科学可行，重难点分析准确、到位，措施针对性强。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施得力，方案可行，安全管控措施全面合理。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，施工质量控制、检验手段、质量保证措施科学可行，计划完善，措施可行。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，工期安排合理可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，施工主要机械与设备型号、数量及性能满足施工要求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。	无
4	深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和工程现场条件，工程理解清晰。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效，组织架构完整合理，分工明确。 3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性进行充	无

张险峰 龙醒志

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			分论述和分析，对施工现场了解详细，提出措施具体、科学可靠。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护方案完整，保证措施得力、可行。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，施工质量控制、检验手段、质量保证措施科学可行、有效。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，工期安排合理可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，机械设备选型满足施工需求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。	
5	深圳市水务岩土工程有限公司	合格	2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰，管理流程简洁高效。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施得力，方案可行。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，工期安排合理可行，保证措施合理适当。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，相关设施设备投入满足施工要求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解不透彻，不能准确概述工程特征；主要工程现场条件概述不齐全，项目概述不全面，与本项目施工相关的外部条件不全。 3.【项目重难点分析及保证措施】：对无人设备的施工管理描述不全面，无具体措施；重难点及特殊性论述和分析不充分，具体措施不充分，无运输过程重难点分析，重难点分析粗放、措施简单。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划、施工质量控制、检验手段、保证体系不完整，措施不可行。
6	深圳市水源环保建设有限公司	不合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和工程现场条件，概况分析了解透彻。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，组织架构齐全合理，分工清晰。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护方案完整，措施得力、合理可行。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，施工质	3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性论述和分析不全面、不充分，具体措施不充分，保证措施不详细。 8.【淤泥最终处置接收场所】：未提供生态环境主管部门相关意见等佐证材料，无法证明淤泥处置接收场所合规性，仅口头描述，未见任何佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划不周详，体系不完善，措施不合理，安全生产、设备运行、交通运输等方面未结合本项目进行分析。

张险峰 龙醒志

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			量控制、检验手段、质量保证措施科学可行。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施适当，工期安排可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，施工主要机械与设备型号、数量及性能满足施工要求。	
7	深圳市瑞沃工程有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征，工程概述全面，工程特征基本准确。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，组织架构齐全，分工准确。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工及环境保护措施得力，方案可行、完整，措施合理。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施适当，工期安排可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，施工主要机械与设备型号、数量及性能满足施工要求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。	3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性论述和分析不全面，对无人设备的使用和管理未论述；分析不充分，具体措施不充分，重难点分析不全、深度不足，保证措施过于笼统。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划、施工质量控制、检验手段、质量保证措施不完整、不完善，质量管理不周详，保证体系过于简单，体系缺失、措施不科学。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划不完整、不周详，突发情况应急预案不够周详，体系不完整，操作性不强。
8	深圳市禾图建设有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解】：对本工程理解透彻，能准确概述工程特征、主要工程内容和工程现场条件，工程特征描述较准确，概况理解详细到位。 2.【项目管理组织架构】：项目管理组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效，组织架构合理。 3.【项目重难点分析及保证措施】：对本项目重点、难点及特殊性进行充分论述和分析，提出具体措施科学可行，分析较准确、到位，措施可行得力。 4.【安全文明施工及环境保护措施】：安全文明施工方案可行，环境保护措施基本可行，方案完整，措施合理可行。 5.【质量管理与保证措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，质量控制、检验手段、质量保证措施科学可行，有计划，保证措施科学。 6.【项目进度计划及保证措施】：工期目标明确，进度周详合理，主要项	无

张险峰 龙醒志

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，工期安排合理可行。 7.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理，施工主要机械与设备型号、数量及性能满足施工要求。 8.【淤泥最终处置接收场所】：淤泥处置接收场所已落实，场所合法合规，具有生态环境主管部门相关意见等佐证材料。 9.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
张险峰	无	
郑钟桔	无	
石武汉	无	
龙醒志	无。	
史卫坤	无	

张险峰 郑钟桔 龙醒志 史卫坤