

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗区布坂联络道市政工程附属工程
工程类别： 施工
评标日期： 2026年09月18日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：龙岗区布坂联络道市政工程附属工程

标段编号：2012-440300-54-01-100214001001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：399.018997万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：尚道林

成员：孟磊，孟小建，刘晓定，陈鸿

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过技术标专家委员会初步评审，4家投标单位技术标投标文件初步评审均合格。

组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

经计算机自动清标，专家复核，4家投标单位技术标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

经过技术标专家委员会详细评审，4家投标单位技术标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

上海申华声学装备有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量为3-5名的项目，评标委员会应按照招标文件规定的方法对投标人的投标文件进行定性评审，并出具评标报告，所有评审合格的投标人均为中标候选人。）

北京市高速公路交通工程有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量为3-5名的项目，评标委员会应按照招标文件规定的方法对投标人的投标文件进行定性评审，并出具评标报告，所有评审合格的投标人均为中标候选人。）

深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量为3-5名的项目，评标委员会应按照招标文件规定的方法对投标人的投标文件进行定性评审，并出具评标报告，所有评审合格的投标人均为中标候选人。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：对进入评标环节投标人数量为3-5名的项目，评标委员会应按照招标文件规定的方法对投标人的投标文件进行定性评审，并出具评标报告，所有评审合格的投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙岗区布坂联络道市政工程附属工程

项目编码：2012-440300-54-01-100214001

标段(包)名称：龙岗区布坂联络道市政工程附属工程

标段(包)编码：2012-440300-54-01-100214001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海申华声学装备有限公司	合格	2.项目施工组织方案：项目施工组织方案内容较为完整，全面，条理清晰，项目目标满足工期要求。 3.施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施较好、方案可行。 4.专项施工技术方案：安全施工专项方案、文明施工专项方案、环境保证专项方案均可行。 5.合理化建议：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的合理化建议可操作性较强。	1.施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施：塔式起重机施工，预制支护桩施工，土石方外运施工重难点处理及保证措施阐述不详细。
2	北京市高速公路交通工程有限公司	合格	1.施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施：对本项目施工管理及施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理，对策有亮点。 2.项目施工组织方案：施工组织方案内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足工期要求。 3.施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 5.合理化建议：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的合理化建议可操作性较强。	4.专项施工技术方案：独立基础施工方案、基础联系梁施工方案、脚手架搭拆施工方案描述不足，声屏障钢结构安装未体现操作平台等安全措施。
3	深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司	合格	2.项目施工组织方案：项目施工组织方案内容较为完整，全面，条理清晰，项目目标满足工期要求。 3.施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 5.合理化建议：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的合理化建议可操作性较强。	1.施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施：塔式起重机施工，预制支护桩施工，土石方外运施工重难点处理及保证措施阐述不详细。 4.专项施工技术方案：混凝土工程、模板工程、脚手架工程专项施工方案描述不够全面具体。
4	深圳市禾图建设有限公司	合格	1.施工管理及施工重难点分析、应对和保证措施：对本项目施工管理及施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理，对策有亮点。 2.项目施工组织方案：项目施工组织方案内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足工期要求。 3.施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4. 专项施工技术方案:安全施工专项方案、文明施工专项方案、环境保证专项方案完整，全面，条理清晰。 5. 合理化建议:针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的合理化建议可操作性较强。	
评标委员会签名:				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
孟磊		无		
尚道林		无		
孟小建		无		
刘晓定		无		
陈鸿		无		