

建设工程评标报告

标段名称：金沙湾码头工程（施工）

工程类别：施工

评标日期：2026年10月09日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

陈永强

江楠

刘卫敏

刘三双

严涛

一、评标基本信息

标段名称：金沙湾码头工程（施工）

标段编号：2402-440343-04-01-582902001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1934.289597万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈旭

成员：刘延敏，江林森，严涛，刘汉

三、评标过程描述





1、初步评审情况：

经评标专家委员会对三家投标单位的技术标投标文件初步评审，均为合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



经计算机清标，评标专家委员会复核，三家投标单位投标文件均为合格。

3、详细评审情况：

经评标专家委员会对三家投标单位的技术标投标文件详细评审，均为合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：





无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交一航局第三工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：






广东一号港航建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

广东启皓建设工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标评审汇总表

项目名称：金沙湾码头工程（施工）

项目编码：2402-440343-04-01-582902001

标段(包)名称：金沙湾码头工程（施工）

标段(包)编码：2402-440343-04-01-582902001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一航局第三工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述清晰，匹配项目实际情况。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足招标文件及项目实际需求。 3.【施工方法与四新应用】：主要分项施工方法科学合理，充分体现四新应用。 4.【重点与难点】：重难点分析到位，相应保障措施符合项目需求。 5.【劳动力组织】：劳动力配置及进场计划满足项目施工进度需求。 6.【机械设备】：机械设备配置及进场计划满足项目施工进度需求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求，进度节点和里程碑科学合理。 8.【工期】：工期保障措施合理可行，符合项目需求。 9.【质保措施】：质量保证措施及质量防治控制较为全面，满足项目需求。 10.【安全施工专项方案】：安全生产保障措施完善，安全施工主要措施及安措费等内容针对性强，符合主管部门要求。 11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明施工组织与体系等编制完整、符合相关标准化要求。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施全面、可行。 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置科学合理。 14.【总包管理】：总包管理合理有效，协调措施得当。 15.【主要材料设备】：主要材料设备满足招标文件及工程施工需求。 16.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施符合招标文件及项目需求。	无
2	广东一号港航建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述清晰，匹配项目实际情况。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足招标文件及项目实际需求。 3.【施工方法与四新应用】：主要分项施工方法科学合理，充分体现四新应用。 5.【劳动力组织】：劳动力配置及进场计划满足项目施工进度需求。	4.【重点与难点】：工程施工重难点阐述不够全面。

陈永强

江林

刘卫强

刘江

严涛

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【机械设备】：机械设备配置及进场计划满足项目施工进度需求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求，进度节点和里程碑科学合理。 8.【工期】：工期保障措施合理可行，符合项目需求。 9.【质保措施】：质量保证措施及质量防治控制较为全面，满足项目需求。 10.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工主要措施及安措费等内容针对性强，符合主管部门要求。 11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明施工组织与体系等编制完整、符合相关标准化要求。 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面、可行。 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置科学合理。 14.【总包管理】：总包管理合理有效，协调措施得当。 15.【主要材料设备】：主要材料设备满足招标文件及工程施工需求。 16.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施符合招标文件及项目需求。	
3	广东启皓建设工程有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足招标文件及项目实际需求。 3.【施工方法与四新应用】：主要分项施工方法科学合理，充分体现四新应用。 4.【重点与难点】：重难点分析到位，相应保障措施符合项目需求。 5.【劳动力组织】：劳动力配置及进场计划满足项目施工进度需求。 6.【机械设备】：机械设备配置及进场计划满足项目施工进度需求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求，进度节点和里程碑科学合理。 8.【工期】：工期保障措施合理可行，符合项目需求。 9.【质保措施】：质量保证措施及质量防治控制较为全面，满足项目需求。 10.【安全施工专项方案】：安全生产保证措施完善，安全施工主要措施及安措费等内容针对性强，符合主管部门要求。 11.【文明施工专项方案】：文明施工、环境保护措施到位，文明施工组织与体系等编制完整、符合相关标准化要求。	1.【工程概况】：工程概况描述不够全面。

陈

江

刘

刘

严

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面、可行。 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置科学合理。 14.【总包管理】：总包管理合理有效，协调措施得当。 15.【主要材料设备】：主要材料设备满足招标文件及工程施工需求。 16.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施符合招标文件及项目需求。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘延敏	无	
江林森	无	
严涛	无	
陈旭	无	
刘汉	无	

陈旭

江林森

刘延敏

刘汉

严涛

BIM标评审汇总表

项目名称：金沙湾码头工程（施工）

项目编码：2402-440343-04-01-582902001

标段(包)名称：金沙湾码头工程（施工）

标段(包)编码：2402-440343-04-01-582902001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一航局第三工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力情况基本满足招标文件要求。 2.【模型评审】：BIM建模范围、精度情况基本满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人提交了BIM进度模型，施工组织安排基本合理。	无
2	广东一号港航建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力情况基本满足招标文件要求。 2.【模型评审】：BIM建模范围、精度情况基本满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人提交了BIM进度模型，施工组织安排基本合理。	无
3	广东启皓建设工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM综合应用能力情况基本满足招标文件要求。 2.【模型评审】：BIM建模范围、精度情况基本满足招标文件要求。 3.【进度评审】：投标人提交了BIM进度模型，施工组织安排基本合理。	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
刘延敏		无		
江林森		无		
严涛		无		
陈旭		无		
刘汉		无		

陈旭

江林森

刘延敏

刘汉

严涛