建设工程评标报告

标段名称： 智能化生物发酵及转化技术平台
工程类别： 施工
评标日期： 2026年10月14日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

一、评标基本信息

标段名称：智能化生物发酵及转化技术平台
标段编号：2503-440309-04-01-377217001001
建设单位：深圳生物制造产业创新中心有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：
最高投标限价：1986.345102万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:胡祥书

组长签名：
评委签名：

胡祥书
冯宇光 [illegible] [illegible] [illegible]

成员：冯宇光，宋新国，曹进喜，章翔

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会评审，5家投标单位的技术标文件初步评审均合格。

2、清标情况：电脑自动清标，评标委员会进行复核，5家投标单位的技术标文件清标均合格。

3、详细评审情况：经评标委员会评审，5家投标单位的技术标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：无

组长签名：

评委签名：

胡祥书

冯宇光　宋新国　曹进喜　章翔

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海开纯洁净室技术工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

无锡新菲兰工程技术有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

胡祥书

冯宇光　　宋新国　　[illegible]　　章翔

深圳市博大建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

胡祥书

冯宇光　　宋新国　　[illegible]　　章翱

技术标评审汇总表

项目名称：智能化生物发酵及转化技术平台　　项目编码：2503-440309-04-01-377217001
标段(包)名称：智能化生物发酵及转化技术平台　　标段(包)编码：2503-440309-04-01-377217001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海开纯洁净室技术工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述较具体 2.【组织机构】：人员配置齐全 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施较详细 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划具体 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套具体 7.【进度计划】：进度安排计划较合理 9.【质保措施】：工程质量保证措施较齐全 10.【安全文明施工】：有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施 11.【特殊季节施工】：施工保证措施较合理 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置符合要求。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施较合理 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程及安全管理措施较齐全	3.【施工方法与三新应用】：新技术、新工艺、新材料和新设备应用不具体 8.【工期】：工期保证措施不详细 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件不全
2	无锡新菲兰工程技术有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述较详细 2.【组织机构】：组织机构较完善 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划较具体 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全 7.【进度计划】：进度计划满足招标文件要求 10.【安全文明施工】：有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置较详细 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施齐全	3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用不具体 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不具体 8.【工期】：工期保证措施不具体 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施不详细 14.【主要材料设备】：主要材料设备不齐全 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施不详细
3	武汉华康世纪洁净科技股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述较详细 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）满足要求。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织	3.【施工方法与三新应用】：新技术、新工艺、新材料和新设备应用不齐全 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不详细 14.【主要材料设备】：主要材料设

胡祥书

冯宇光　　张新国　　[illegible]　　章翱

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			计划详细 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套详细 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：有工期保证措施 9.【质保措施】：有质量管理制度，有质量控制要点和防治措施 10.【安全文明施工】：有安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较详细 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置较完善 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施较合理	备响应招标文件不齐全 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施不齐
4	深圳中壹建设（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详细 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置具体 3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用齐全 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施较齐全 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足管理要求。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套较齐全 7.【进度计划】：施工进度计划具体 8.【工期】：工期保证措施详细 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施较详细 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施详细 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置较具体 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施齐全 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件较详细 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施较齐全	无
5	深圳市博大建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详细 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置较具体 3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用齐全 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措较齐全	无

胡祥书

冯宇光　　宋新国　　[illegible]　　章翔

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足管理要求。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足管理要求。 7.【进度计划】：进度计划响应招标文件要求,各进度节点符合实际要求。 8.【工期】：工期保证措施合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施较具体 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较具体 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置较详细 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施详细 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件齐全 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施较具体	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
胡祥书	无	
冯宇光	无	
宋新国	无	
曹进喜	无	
章翔	无	

胡祥书

冯宇光　　宋新国　　曹进喜　　章翔