

建设工程评标报告

标段名称： 山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目
一铂、钯加工精炼区域装饰装修及安装工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月16日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

刘广宇

崔庆荣

黄金辉

傅浩

张荣汉

一、评标基本信息

标段名称：山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目—铂、钯加工精炼区域装饰装修及安装工程

标段编号：2603-440308-04-01-758003005001

建设单位：山东黄金冶炼有限公司深圳分公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1039.220769万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘广宇

成员：黄庆荣，黄金辉，傅浩，张荣汉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，9家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

刘广宇

黄庆荣

黄金辉

傅浩

张荣汉

经计算机自动清标，评标委员会复核，9家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，9家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

山东黄金集团建设工程有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

组长签名：

评委签名：

刘广宇

黄庆荣

黄金辉

傅浩

张荣汉

广东永信时代建筑工程有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

深圳天壹建设有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

深圳市正罡装饰工程有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

深圳鹏之鑫环境建设工程有限公司（推荐理由：技术标评审推荐原则：优先推荐技术标评审项优点项多（缺陷项少）的投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘广宇

黄庆荣

黄金辉

傅浩

张荣汉

技术标评审汇总表

项目名称：山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目
一铂、钯加工精炼区域装饰装修及安装工程

项目编码：2603-440308-04-01-758003005

标段(包)名称：山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼
项目一铂、钯加工精炼区域装饰装修及安装工程

标段(包)编码：2603-440308-04-01-758003005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	山东黄金集团建设工程有限公司	合格	1.【项目总体概述及理解】：对工程背景理解清晰、透彻、合理；对本项目所处环境现状和具体要从事的施工工程特点等有具体、合理、成熟、针对性强的总体概述及理解、分析。对工程背景理解清晰、透彻、合理；对本项目所处环境现状和具体要从事的施工工程特点等有具体、合理、成熟、针对性强的总体概述及理解、分析。对工程背景理解清晰、透彻、合理；对本项目所处环境现状和具体要从事的施工工程特点等有具体、合理、成熟、针对性强的总体概述及理解、分析。 2.【实施方案】：实施方案能提出完整、合理的施工组织计划；施工技术、工艺与工程特点相结合；特殊季节施工，在投标文件中详细说明雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程施工的重点和难点理解清晰、分析到位，质量保证措施内容齐全、合理得当。 4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：该投标文件的施工进度计划表及劳动力安排充分、合理，响应招标文件总工期目标要求；主要施工机械设备及其他资源需用量配置齐全，与施工进度计划匹配。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案、安全重难点分析、安全管理目标清晰，安全责任制及应急预案完善；文明施工专项方案、措施符合环保要求；安全培训、隐患排查制度健全。	无
2	广东永信时代建筑工程有限公司	合格	1.【项目总体概述及理解】：对工程背景理解清晰、透彻、合理；对本项目所处环境现状和具体要从事的施工工程特点等有具体、合理、成熟、针对性强的总体概述及理解、分析。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施满足工程施工需要。 4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用	2.【实施方案】：有符合工程特点的施工工艺及特殊季节的保障方案，但未见合理的施工组织计划。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全重点难点分析内容不全面，安全培训、隐患排查制度内容不全面。

刘广宇

黄庆荣 黄金辉 傅浩 张荣汉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			量】：总工期满足项目需求，相应的劳动力、机械投入计划满足施工进度的安排。	
3	深圳华奕建设发展有限公司	合格	无	1. 【项目总体概述及理解】：对本项目所处环境现状未针对性的总体概述和分析。 2. 【实施方案】：缺特殊季节施工的施工保证措施情况。 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：未对施工重、难点提出有效施工方法，且无相应的质量保证措施 4. 【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：施工总进度计划满足总工期要求，但对施工机械、劳动力进场安排时间节点不清晰。 5. 【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全重点难点分析不足，施工现场安全防护措施不够到位，表述太简单，缺劳动安全防护保护用品，消防用具等
4	深圳天壹建设有限公司	合格	1. 【项目总体概述及理解】：对项目概况、项目背景、项目环境及施工特点理解准确，结合既有生产区及改造施工区统筹处理 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程施工的重点和难点内容齐全，质量保证措施得当合理。 4. 【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：施工进度计划表及劳动力安排内容完整、合理，满足总工期目标；主要施工机械设备及其他资源需用量充足，符合施工进度计划的要求。 5. 【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容齐全、具体，明确安全管理目标清晰、合理，施工现场安全防护及文明施工措施得当、可操作性强	2. 【实施方案】：欠缺完整、合理的施工组织计划相应内容。
5	深圳市中安土木建设工程有限公司	合格	4. 【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：施工进度计划表及劳动力安排内容相对完整、较为合理，主要施工机械设备及其他资源需用量较为具体，满足施工进度计划要求。	1. 【项目总体概述及理解】：对本项目的总体认识；对工程背景理解不够清晰透彻 2. 【实施方案】：缺特殊季节施工的施工保证措施情况。 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解不够清晰及施工方法及质量保证措施不足够，缺质量问题如何处理等措施 5. 【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全重点难点分析不足，施工现场安全防护措施不够到位，表述太简单，缺应急预案

刘宁

黄庆荣

黄金辉

傅浩

张荣汉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市建远建设集团有限公司	合格	1.【项目总体概述及理解】：对本项目总体认识及工程背景理解清晰，分析透彻；结合本项目所处环境现状和从事的施工工程特点等内容较为具体、合理，分析恰当。 2.【实施方案】：该投标文件的实施方案内容齐全，编制施工组织计划合理，针对特殊季节施工保证措施得当、可操作性强。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程施工的重点和难点理解清晰、分析到位，质量保证措施内容齐全、合理充分。	4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：编制施工进度计划表工期与招标文件要求工期目标不相匹配。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全管理目标不够清晰，安全培训及隐患排查制度内容不足。
7	深圳市正罡装饰工程有限公司	合格	1.【项目总体概述及理解】：对项目概况、项目背景、项目环境及施工特点理解准确，结合既有生产区及改造施工区统筹处理。 2.【实施方案】：该投标文件的实施方案内容相对完整，编制施工组织计划相对合理，针对特殊季节施工保证措施比较得当。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程的重点、难点部位提出相应的施工方法，并提出明确的质量目标及保障措施。 4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：总工期满足项目需求，相应的劳动力、机械投入计划满足施工进度的安排。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：编制安全施工专项方案内容齐全，安全重点难点分析到位，目标明确清晰，制定应急预案措施完善；文明施工专项方案内容完整，针对扬尘、噪音控制措施得当符合招标文件环保要求。	无
8	深圳市长成建设有限公司	合格	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解全面，施工方法及质量保证措施满足工程施工需要。	1.【项目总体概述及理解】：对本项目所处环境现状和具体要从事的施工工程特点等内容不够详细、具体，理解不够清晰、透彻。 2.【实施方案】：缺少雨季、台风季节的施工保证措施等内容。 4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：编制施工进度计划表过于简单，不够具体。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全重点难点分析不足，施工现场安全防护措施不够到位，表述太简单，缺应急预案
9	深圳鹏之鑫环境建设工程有限公司	合格	2.【实施方案】：该投标文件的实施方案内容较为完整，编制施工组织计划相对合理，针对特殊季节施工保证	1.【项目总体概述及理解】：项目基本信息描述混乱且有明显错误，项目面积、投标限价、施工范围、施工工

刘广宇

黄庆荣 黄金辉 傅浩 张荣汉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施得当、可操作性较强。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程施工的重点和难点理解清晰、分析到位，质量保证措施内容齐全、合理得当。 4.【施工进度计划表及劳动力安排；主要施工机械设备及其他资源需用量】：该投标文件的施工进度计划表及劳动力安排充分、合理，符合招标文件总工期目标要求；主要施工机械设备及其他资源需用量配置齐全，满足施工进度计划要求。 5.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：编制安全施工专项方案内容齐全，安全重点难点分析到位，目标明确清晰，制定应急预案措施完整；文明施工专项方案内容齐全，针对扬尘、噪音控制措施分析得当，符合招标文件	期、项目经理资质均不满足招标要求。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄庆荣	无	
刘广宇	无	
黄金辉	无	
傅浩	无	
张荣汉	无	

刘广宇
黄庆荣 黄金辉 傅浩 张荣汉