# 建设工程评标报告

**标段名称：** 2026-2027年度南山区交通综治及道路交通通畅工程（施工）

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2026年10月23日

**评标地点：** 集团总部大楼702评标室

邓伟斌

何阳超　李宝庆　李锦生　贾文志

## 一、评标基本信息

标段名称：2026-2027年度南山区交通综治及道路交通通畅工程（施工）
标段编号：2607-440300-04-01-900004002001
建设单位：深圳市交通运输局南山管理局
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：2850.000000万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:邓伟斌

成员：何阳超，李宝庆，李靖生，贾文志

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经过初步评审，7家投标人的技术标文件均合格。

**组长签名：**

**评委签名：**

邓伟斌

何阳超　李宝庆　李靖生　贾文志

**2、清标情况：**

电脑自动清标，均合格。

**3、详细评审情况：**

经过评审委员会详细评审，7家投标人的技术标文件均合格。

**4、评标资料附件：**

无。

**5、问题请示：**

无。

**6、建议及意见：**

无。

**组长签名：**

**评委签名：**

何阳超　李宝庆　李锦生　贾文志

**7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：**

深圳市中城市政工程有限公司（推荐理由：按照招标文件的评审标准和评审要素，择优推荐）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：按照招标文件的评审标准和评审要素，择优推荐）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：按照招标文件的评审标准和评审要素，择优推荐）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：按照招标文件的评审标准和评审要素，择优推荐）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

**组长签名：**

**评委签名：**

何阳超　李宝庆　李锦生　贾文志

# 技术标评审汇总表

项目名称：2026-2027年度南山区交通综治及道路交通通畅工程（施工）　　项目编码：2607-440300-04-01-900004002

标段(包)名称：2026-2027年度南山区交通综治及道路交通通畅工程（施工）　　标段(包)编码：2607-440300-04-01-900004002001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中城市政工程有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：施工总体部署及专项施工方案能结合现场实际情况进行分析，基本能满足现场施工需要<br>2.【工作安排】：项目组织架构合理，岗位及相应责任较为明确，满足施工要求<br>3.【重难点分析及应对措施】：重难点分析基本能结合道路现状情况进行制定，应对措施具备可操作性<br>4.【合理化建议】：合理化建议内容分析科学可行，符合项目实际情况 | 无 |
| 2 | 深圳市天健龙岗建工有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：施工总体工作思路以及对应专项施工方案突出要点，能满足现场施工实际要求<br>2.【工作安排】：项目部组织架构合理，岗位工作责任明确<br>3.【重难点分析及应对措施】：结合道路的情况，重难点分析及应对措施满足施工。<br>4.【合理化建议】：合理化建议符合项目实际情况，具备可操作性 | 无 |
| 3 | 深圳市政集团有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：总体施工部署能结合项目所在地的道路情况进行分析，制定总体工作计划及专业实施方案基本可行<br>2.【工作安排】：项目组织架构安排合理，能满足招标文件的具体要求<br>3.【重难点分析及应对措施】：重难点分析及应对措施合理可行<br>4.【合理化建议】：合理化建议符合项目实际情况，内容能突出要点，分析科学合理 | 无 |
| 4 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：总体工作思路内容详细，对应工作计划及专业实施方案分析合理可行<br>2.【工作安排】：项目组织架构安排满足招标文件要求，对应岗位责任清晰明确<br>3.【重难点分析及应对措施】：项目重难点分析内容详细，应对措施合理可行<br>4.【合理化建议】：合理化建议内容完整、科学、操作性强 | 无 |
| 5 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：总体工作计划及专业实施方案内容完整，符合项目 | 无 |

何阳超　李宝庆　李锦生　贾文志

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 所在地的道路情况<br>2.【工作安排】：项目部组织架构合理，岗位工作责任明确<br>3.【重难点分析及应对措施】：重难点分析及应对措施内容完整、科学、合理、可行，符合道路现状情况<br>4.【合理化建议】：合理化建议内容完整、科学、操作性强 | |
| 6 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：总体工作计划及专业实施方案内容完整，符合项目所在地的道路情况<br>2.【工作安排】：项目部组织架构合理，岗位工作责任明确<br>3.【重难点分析及应对措施】：重难点分析及应对措施内容完整、科学、合理、可行，符合道路现状情况<br>4.【合理化建议】：合理化建议内容完整、科学、操作性强 | 无 |
| 7 | 深圳联富建设集团有限公司 | 合格 | 1.【总体工作思路】：总体工作思路能结合项目所在地的道路情况制定，专业实施方案内容能满足现场施工要求<br>2.【工作安排】：项目部组织架构合理，岗位工作责任明确<br>3.【重难点分析及应对措施】：重难点分析及应对措施合理可行 | 4.【合理化建议】：合理化建议操作性不强，没有结合项目实际情况 |
| 评标委员会签名： | | | | |

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项） | 专家签名 |
| --- | --- | --- |
| 何阳超 | 无 | |
| 李宝庆 | 无 | |
| 李靖生 | 无 | |
| 邓伟斌 | 无 | |
| 贾文志 | 无 | |

邓伟斌

何阳超　李宝庆　李靖生　贾文志