

建设工程评标报告

标段名称： 水盐立交临时收费站工程施工总承包

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月29日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

白己全

黄文浩

同伟

张

李

曾

东

斗

一、评标基本信息

标段名称：水盐立交临时收费站工程施工总承包

标段编号：4403922026092900201Y001

建设单位：深圳市交通运输局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：287.082000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：白正奎

成员：黄文活，周伟，谭小华，曾京平

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评委会专家初步评审，5家单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

白正奎

黄文活

周伟

谭小华

曾京平

曾京平

经电脑自动清标，经评委会专家复核，5家单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评委会专家详细评审，5家单位的技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

根据招标文件，所有评审合格的投标人均为评标委员会推荐的中标候选人。

组长签名：

评委签名：

白己全
黄文浩 周伟 张东斗

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

白己全
黄文活 周伟 张华 曾东斗

技术标评审汇总表

项目名称：水盐立交临时收费站工程施工总承包

项目编码：4403922026092900201Y

标段(包)名称：水盐立交临时收费站工程施工总承包

标段(包)编码：4403922026092900201Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	大连力和公路工程有限公司	合格	3.【工期及质量安全保障措施】：有提出合理的保障体系，确保工期和质量有保障。	1.【总体工作思路】：内容不全，无项目背景内容。 2.【重难点分析及应对措施】：未能结合项目特点准确识别重难点并提出针对性措施。 4.【合理化建议】：合理化建议不够全面。
2	广东启振公路工程有限公司	合格	1.【总体工作思路】： 1.准确理解项目背景;2.统筹考虑土建、机电、交通疏解、联调联试及后期运营衔接;3.体现“临时站”定位，合理控制建设规模与投资，并兼顾3—4年使用期内的可维护性、可迁移性;4.对项目重难点有初步识别和总体应对思路。 2.【重难点分析及应对措施】：1.交通组织与保通难度准确识别重难点并提出针对性措施；2、“0费率”出口闭合与CPC卡回收、ETC标识的机电系统可靠性；自助收卡机、ETC天线、车牌识别等设备在临时站场景下的稳定性与异常处理机制准确识别重难点并提出针对性措施；3、临时站建设与既有高速公路运营的协调：施工界面划分、涉路施工审批、安全防护、夜间施工及应急疏导准确识别重难点并提出针对性措施；4.工期紧、专业交叉多：土建、机电、交通疏解、联调联试交叉作业，提出合理的进度计划与接口管理措施；5.质量安全风险：收费岛混凝土施工、雨棚钢结构吊装、占道施工安全、临时用电安全、防雷接地等准确识别重难点并提出针对性措施；6.后期拆除与恢复：临时站使用3—4年后需拆除或调整，考虑可回收利用、低成本拆除及路面恢复措施。 3.【工期及质量安全保障措施】：1.工期安排与项目总体计划匹配，明确施工准备、土建施工、机电安装、系统联调、试运行、交工验收等关键节点；2.考虑涉路施工审批、节假日及高峰时段交通影响，制定分阶段施工计划；3.质量保证措施：建立质量责任制，明确收费岛、雨棚、机电设备安装等关键工序质量控制点，执行材料进场检验、隐蔽工程验收、分项分部验收等制度；4.安全保证措施：针对高速公路涉路施工、临时用电、高处作业、吊装作业、交通导改	无

白己全
黄文活 同伟 张 曾东斗

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			等提出专项安全方案及应急预案；5. 文明施工与环境保护：提出减少扬尘、噪声、废弃物处理及路面污染的措施；6. 明确与交警、路政、运营单位等的协调联动机制 4. 【合理化建议】：1. 对临时站车道布置、收费岛尺寸、雨棚形式、设备选型等提出优化建议，以提升通行效率、降低投资或缩短工期；2. 对自助收卡机、ETC天线、车牌识别等机电设备提出更优配置或国产化替代建议；3、对交通疏解、标志标线、防撞设施等提出更利于行车安全的建议；4. 对临时站后期拆除、设备回收利用、路面恢复等提出节约资源的建议；5、对项目投资估算提出合理控制建议，如优化土建规模、减少重复建设等；6. 具有针对性、可操作性和经济性，有利于项目顺利实施和后期运营管理	
3	江西省路桥隧道工程有限公司	合格	1. 【总体工作思路】：总体工作思路基本清晰。 2. 【重难点分析及应对措施】：突出重点难点，结合实际提出应对措施。 3. 【工期及质量安全保障措施】：工期计划基本合理、可行，质量、安全保障措施具有可操作性。 4. 【合理化建议】：合理化建议比较全面，建议方案可行。	无
4	辽宁五洲公路工程有限责任公司	合格	3. 【工期及质量安全保障措施】：有提出合理的保障体系，确保工期及质量和安全都有保障，总体计划安排合理。 4. 【合理化建议】：合理化建议比较全面，建议方案可行。	1. 【总体工作思路】：未围绕“水官高速免费后盐排高速北行转水官高速‘0费率’通行车辆出口闭合”这一核心目标，提出清晰、完整的总体工作思路 2. 【重难点分析及应对措施】：未结合项目特点准确识别重难点并提出针对性措施。
5	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	合格	无	1. 【总体工作思路】：对本项目背景理解不深刻；未统筹考虑土建、机电、交通疏解、联调联试及后期运营的衔接；对“临时站”的定位不准确。 2. 【重难点分析及应对措施】：未结合项目特点准确识别重难点并提出针对性措施 3. 【工期及质量安全保障措施】：未提出合理、可行的工期计划及质量、安全保障体系 4. 【合理化建议】：未提出有价值、可操作的优化建议
评标委员会签名：				

白己全
黄文活 王伟 李强 曾东斗

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄文活	无	
周伟	无。	
谭小华	无	
白正奎	无	
曾京平	无	

白正奎
黄文活 周伟 谭小华 曾京平