

建设工程评标报告

标段名称： 前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心
(T2、T3、T4) 地坪（环氧磨石）及交通标识划线工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月30日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

谢弛
汤成 李进能 孔海 万红

一、评标基本信息

标段名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心（T2、T3、T4）地坪（环氧磨石）及交通标识划线工程

标段编号：2019-440305-70-03-103679054001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2228.891417万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：谢驰

成员：汤龙，李进能，孔为，万红

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，20家投标单位均通过初步评审。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

谢驰

汤龙

李进能

孔为

万红

经计算机自动清标，评标委员会复核，20家投标单位清标均合格。
。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，20家投标单位均通过详细评审。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海典跃建材科技有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优

组长签名：

评委签名：

谢也
汤成 李进能 孔海 万红

选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳市博大建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳市望华建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳市益信建设工程有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳新艺华建筑装饰工程有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标

组长签名：

评委签名：

谢也

汤成

李进能

孔海 万红

人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳海宜达工程有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳维泰建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳长田建设工程有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件的有关要求、结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，对评审合格投标人数量超过5家的项目，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

谢也

汤成

李进能

孔海 万红

技术标评审汇总表

项目名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心（T2、T3、T4）地坪（环氧磨石）及交通标识划线工程

项目编码：2019-440305-70-03-103679054

标段(包)名称：前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心（T2、T3、T4）地坪（环氧磨石）及交通标识划线工程

标段(包)编码：2019-440305-70-03-103679054001


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海典跃建材科技有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：针对主材采购、施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理措施合理可行。 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：投标人承诺2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案人员保障方案措施基本可行。 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	无
2	中国华西企业有限公司	合格	3.【质量保证措施】：针对性的详细阐述了主材采购、施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理。 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：合理的进行了施工段划分，详细阐述了工期节点安排及保证措施情况。 5.【售后服务方案】：投标人承诺2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案及人员保障方案措施基本满足要求 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 2.【技术要求的响应情况】：针对招标文件“技术要求”各项标准要求响应不够全面

谢弛



李进能

孔海 万红


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	
3	四川航鑫科建建设工程有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：合理的进行了施工段划分，详细阐述了工期节点安排及保证措施情况。 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行	5.【售后服务方案】：售后服务方案的合理性和针对性人员保障方案措施一般 7.【成品保护和保管】：成品保护方案及措施较简单，欠缺全面性 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力体现不明显，存在不足
4	深圳东道建设集团有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施基本可行。	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 3.【质量保证措施】：未针对性的阐述主材采购、施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理。 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施针对性不强 5.【售后服务方案】：售后服务方案缺少具体的针对性人员保障方案措施（人员配置计划） 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施针对性不强 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：未针对性阐述深化设计能力及样品确认工作方案。
5	深圳中壹建设（集团）有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案较合理，并提供了针对性的人员保障方案。 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求”

 李进能
  孔杰
  万红


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	
6	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施，内容详细、具体。 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	无
7	深圳市博大建设集团有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求”


 李进能
  孔杰
  万红



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			方案可行	
8	深圳市国盛建设工程有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：阐述了深化设计机制及样品确认工作方案。	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求”
9	深圳市天翊建设有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 5.【售后服务方案】：未详细阐述售后服务方案，内容不详实。 6.【重难点分析及解决实施方案】：未结合项目特点，针对性阐述重难点分析及解决实施方案。 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：未结合项目特点，针对性阐述深化设计能力及样品确认工作方案。
10	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分符合招标文件要求，阐述了工期节点安排及保证措施情况。 5.【售后服务方案】：2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案较合理，并提供了针对性的人员保障方案。 6.【重难点分析及解决实施方案】：针对性阐述了重难点分析及解决实施方案。 7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 3.【质量保证措施】：未结合项目特点，针对性阐述施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理。 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：未结合项目特点，针对性阐述深化设计能力及样品确认工作方案。


 李进能
 
 孔海
 
 万红


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市望华建设集团有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案较合理，并提供了针对性的人员保障方案。 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：阐述了深化设计机制及样品确认工作方案。	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求”
12	深圳市益信建设工程有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：阐述了深化设计机制及样品确认工作方案。	无
13	深圳市维庆建设集团有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参	3.【质量保证措施】：未详细阐述施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理。 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案不详细、具体。

 李进能
 孔杰
 万红


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：针对性阐述了重难点分析及解决实施方案。 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案合理可行	
14	深圳市远筑建设工程有限公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：2小时到达现场，24小时内处理完毕，售后服务方案较合理，并提供了人员保障方案。 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：阐述了深化设计机制及样品确认工作方案。	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 3.【质量保证措施】：未根据项目特点，合理划分施工段，未详细阐述工期保证措施。 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施不详实、具体。 8.【安全文明目标及保证措施】：未结合项目特点，针对性阐述安全文明施工保证措施。
15	深圳新艺华建筑装饰工程有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行 8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】	无



 李进能
  孔杰
  万红

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			案】：阐述了深化设计机制及样品确认工作方案。	
16	深圳汉唐建设集团有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	3.【质量保证措施】：未根据招标文件要求，针对性阐述主材采购、施工过程质量保证措施情况及出现质量问题如何及时更换处理。 7.【成品保护和保管】：成品保护方案及措施较简单，欠缺全面性 8.【安全文明目标及保证措施】：未结合项目特点，针对性阐述安全文明施工保证措施。
17	深圳海宜达工程有限公司	合格	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求” 2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细 5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效 6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强 7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。 8.【安全文明目标及保证措施】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	无
18	深圳粤源建设有限责任公司	合格	2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求 3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理 4.【施工及安装进度安排及保证措	1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理个人业绩不满足合同补充条款“项目机构管理要求” 7.【成品保护和保管】：成品保护方案及措施较简单，欠缺全面性 8.【安全文明目标及保证措施】：未结合项目特点，针对性阐述安全文明

 李进能
  孔杰
  万红

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细</p> <p>5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效</p> <p>6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强</p>	<p>施工保证措施。</p> <p>9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案较一般</p>
19	深圳维泰建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求</p> <p>2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求</p> <p>3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理</p> <p>4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细</p> <p>5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效</p> <p>6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强</p> <p>7.【成品保护和保管】：针对性阐述了成品保护和保管方案及措施。</p> <p>8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行</p> <p>9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行</p>	无
20	深圳长田建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目组织架构及人员配置】：项目经理的工作经历与个人业绩情况满足合同补充条款“项目机构管理要求”中的“人员配置要求</p> <p>2.【技术要求的响应情况】：技术参数、性能等关键性条款完全响应招标文件技术要求</p> <p>3.【质量保证措施】：主材采购、施工过程质量保证措施及出现质量问题更换处理方案较合理</p> <p>4.【施工及安装进度安排及保证措施】：施工段划分及工序、工期节点安排及保证措施详细</p> <p>5.【售后服务方案】：售后服务方案合理性、针对性人员保障方案措施有效</p> <p>6.【重难点分析及解决实施方案】：重难点分析及解决实施方案可行，针对性较强</p> <p>7.【成品保护和保管】：成品保护和保管方案及措施可行</p>	无



 李进能
 

 孔杰 万红

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			8.【安全文明目标及保证措施】：安全文明目标及保证措施可行 9.【深化设计能力及样品确认工作方案】：深化设计能力及样品确认工作方案可行	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
谢驰		无		
汤龙		无。		
李进能		无		
孔为		无		
万红		无		

谢驰
汤龙 李进能 孔为 万红