

第一部分  
投标须知

## 投标人须知

### 一 总 则

#### 1.0 项目简介

接收站可靠性改造项目 ORV 区域高压导淋管线发生明显位移，为消除隐患，需对该管道实施整改。

具体详见标书中“工作范围和技术要求”中的要求。

#### 2.0 工作范围及合同模式

2.1 本次招标的目的是为了选出合适的承包商进行本次工作范围内安装工作及其他相关的工作。

2.2 合同项下承包商必须履行的全部工作的工作范围见本招标书第五部分“工作范围和技术要求”。

2.3 本合同采用固定总价的模式。

#### 3.0 招标方式及资格审查

3.1 本招标采用自愿公开招标的方式。

3.2 为节省本合同的招标时间，对投标人的资格审查采用后审的方式。投标文件中将包括投标人的资格文件，评标委员会将首先对投标人的资格文件进行审查。

#### 4.0 联合体（不适用）

4.1 为了充分发挥承包商的各自的优势，达到优势互补、资源互补，投标人可以组成联合体，共同投标。

4.2 如果几个投标人组成联合体参加本次投标，则投标人应提交由联合体各方签署的“联合协议书”，其内容包括但不限于：

- 联合体中各方的地位（牵头单位或成员单位）；
- 联合体的授权代表；
- 联合体各方之间工作分工及责任；
- 在本次投标活动和履行合同（如果中标）时，对各方约束的保证。
- 联合协议应表明，联合体中任何一方发生违约事件，联合体各方将对业主负连带责任。
- 其它相关事项。

**4.3** 对于与其他单位合作的承包商，在投标文件中必须提供联合体协议或其合作单位的承诺函。

## **5.0 分包商**

**5.1** 为了充分发挥国内承包商的各自的优势，达到优势互补、资源互补，国内的投标人可以选择具有相应资质的分包商承担本工程中非主体的部分。

**5.2** 分包内容及分包商名单须在投标书中明确。

## **6.0 一标一投**

无论投标人单独投标或是作为联合体的成员参与投标，每个投标人只能提交一份投标书。提交或参与了一份以上投标书的投标人将使其参与的全部投标无效。

## **7.0 投标负责人**

**7.1** 投标人的投标负责人如不具备法定代表人的资格，则应向业主提交经投标人的法定代表人签署并加盖有效印章的授权书。

**7.2** 在联合投标的情况下，联合投标的双方，应在联合协议中明确投标负责人；联合协议应由合作各方的法定代表人签署并加盖有效印章。

## **8.0 投标费用**

投标人应承担其准备标书和投标的一切费用。在任何情况下业主和任何投资方对上述费用均不负任何责任。

## 9.0 现场踏勘

9.1 本次招标，业主将组织投标人现场踏勘。

9.2 现场踏勘的责任、风险和费用由投标人自行承担。

**现场踏勘联系人：杨贺，电话：18566660245**

**时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:30**

**地点：深圳市大鹏新区迭福路广东大鹏液化天然气有限公司接收站**

## 10.0 职业准则

投标人在投标过程中，应遵守中国的法律、法规、规定及基本的职业道德。如果投标人有下述行为，则其投标书将被拒绝并且投标保证金将被没收。如果投标人的行为严重损害了业主的利益，业主还将保留追究其法律责任的权利：

- 向其他人（包括其他投标人）透露投标人的投标价格或采取任何方法了解其他投标人的价格或与其他投标人就投标价格达成任何协议或与其他人讨论投标价格等方面的问题（为准备投标书而向保险公司了解保险费的情况除外）。
- 同任何人达成参加或不参加投标的口头或书面协议。
- 为了中标或获得相关的信息，而对业主的雇员或其他人员采取许诺、行贿及其他不正当的行为。
- 其他违反中国法律、法规、规定的行为。
- 其他损害业主利益的行为。

## 11.0 与业主的联系

### 11.1 与业主的联系方式

- 地址：广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 10 楼广东大鹏液化天然气有限公司
- 指定联系人：合同采办部 赵中华先生
- 邮政编码：518048
- 电话：0755-33326761
- E-MAIL: zhao.zhonghua@gdlnng.com

**11.2** 上述的联系方式为本次招投标期间招标人与投标人之间唯一合规有效的沟通渠道,任何商务澄清和技术澄清均须通过本沟通渠道进行。

**11.3** 业主的银行账户

- 开户银行：中国工商银行深圳分行营业部
- 账号： 4000023019200158739
- 收款人：广东大鹏液化天然气有限公司

**11.4** 投标书收件人的联系方式

- 地址：广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 10 楼广东大鹏液化天然气有限公司
- 指定联系人：合同采办部 陈蕾鹏女士（CP261526）
- 邮政编码：518048
- 电话：0755-33326769
- E-MAIL：Chen.Leipeng@gdlng.com

## 二 招标文件

**12.0** 招标文件的组成

**12.1** 招标文件包括下列文件及按本须知第 15 条发出的补充与修正通知：

- 招标书
- 技术文件包

**12.2** 为便于投标人编写投标文件，在提供招标书的 PDF 版本的同时，业主将提供 WORD 电子版本一份。但是，PDF 版本的效力优于电子版本。

**13.0** 招标文件的审阅及保密

**13.1** 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，并按招标文件的要求向业主提交

完整、准确和负责任的投标书。

- 13.2** 投标人无论投标与否，均应对招标文件保密，并对由于其对招标文件内容的泄漏而给业主及任何投资方造成的损害承担责任。

#### **14.0 招标文件的澄清**

- 14.1** 要求澄清招标文件的投标人，应以电子邮件的方式向业主指定的联系人发出澄清文件的扫描件。业主仅对在投标截止时间 3 天以前收到的要求澄清问题的文件予以答复。业主的答复将发给所有投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

#### **15.0 招标文件的修改**

- 15.1** 在投标截止时间之前，业主可以用补充与修正通知的方式修改招标文件。
- 15.2** 据此发出的补充与修正通知将构成招标文件的一部分。该补充与修正通知将以书面形式发给所有投标人，**投标人应立即以书面形式向业主确认收到了每一份补充与修正通知。**
- 15.3** 为了给投标人合理的时间，使其在编制投标书时把补充与修正的内容考虑进去，业主可以酌情延长投标截止时间。

### **三 投标书的编制**

#### **16.0 投标书的组成**

- 16.1** 投标人所递交的投标书至少应包括下述文件：

- (1) 招标书第二部分所要求的内容
  - a) 投标函
  - b) 投标保证金
  - c) 授权书

- (2) 招标书第三部分所要求的内容
  - a) 营业执照复印件
  - b) 资质证书复印件
  - c) 招标文件要求的其他证书复印件
  - d) 同类业绩清单及业绩证明
  - e) 财务报表
- (3) 招标书第四部分所要求的内容
  - a) 商务信息
  - b) 详细的报价书
  - c) 对合同文本的异议（如有）
- (4) 招标书第五部分所要求的内容
  - a) 项目实施方案
  - b) 项目实施计划
  - c) 安全及质量控制计划
  - d) 项目管理机构配备情况表
  - e) 拟分包项目
  - f) 技术偏离（若有）
- (5) 招标书第一部分所要求的其他文件

**16.2** 为便于业主评标，在提交书面的投标书的同时，投标人还应再提供投标书的电子版本。但是，书面版本的效力优于电子版本。

## **17.0 投标有效期**

**17.1** 投标书在投标截止时间之后立即开始生效，有效期为九十（90）天。

**17.2** 如果出现特殊情况，业主可要求投标人延长投标的有效期。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人不需要也不允许修改其投标书，但需要将其投标保证金延长相同的时间。

## **18.0 投标担保**

**18.1** 投标保证金金额为 2 万元人民币，接受以下任何一种担保方式：

- ☒ 银行保函（电子保函/纸质保函）；
- ☒ 保证金（现金/支票），从投标人账户汇出；
- ☒ 保证保险。

**18.2** 投标担保有效期应当与投标有效期一致。

**18.3** 若采用投标保证金方式，投标人将投标保证金按第 11 条提供的银行账户电汇给业主，电汇备注：CP261526。电汇凭证复印件附在投标文件中。

**18.4** 业主将拒绝未能按要求提交投标担保的标书。

**18.5** 未中标投标人的保证金将尽快退还，最迟不超过投标有效期满后 30 天（不计利息）。业主无需就投标保证金向任何投标人支付利息。

**18.6** 中标人的投标保证金，在中标人签署了合同后，予以退还（不计利息）。

**18.7** 如有下述情况，将没收投标担保：

- （1）投标人在投标有效期内撤销其投标书；
- （2）中标人未能在本须知的 35 和 36 条规定期限内提交所要求的履约保函或签署合同。

## **19.0 投标人提出的技术建议**

**19.1** 投标人可以根据自身的经验和技术，针对本工程的技术方面提出技术建议。

**19.2** 如果提出了技术建议，投标人应就其提交的技术建议进行说明和解释，并与原方案进行技术性和经济性的分析、比较。

## **20.0 投标书的份数和签署**

**20.1** 投标书应该用中文书写。

## 20.2 投标书的份数：

- 正本，书面文件 1 套，U 盘 1 套；
- 副本，书面文件 2 套，U 盘 1 套。

## 20.3 正本中应包含投标书的全部内容。副本（包括投标函）中不应出现任何投标价格的金额但应出现相应的工程量。无论正本还是副本，均需装订成册。

## 20.4 正本与副本如有不一致之处，则以正本为准；书面版本与电子版本如有不一致之处，则以书面版本为准。

## 20.5 投标书正本的投标函应由投标人的法人代表或被授权人签署并加盖有效印章。

## 20.6 投标书正本中，所有出现投标价格的地方需由被授权人签署或加盖投标人的有效印章。

## 20.7 联合协议书（如有）应由联合各方的法人代表或被授权人共同签署并附在投标文件中文版的正本之中。

## 20.8 如果投标函和/或联合协议书由被授权人签署，则应在正本之中附上由投标人的法定代表人签署和加盖投标人的有效印章的授权书正本。

## 20.9 投标书应该使用不可擦除的墨料或墨水打印或书写，全套的投标书应无涂改、行间插字或删除，除非这些修改是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标书的签署人小签证明。

## 20.10 投标书的封页应该标明：

- 招标书编号；
- “正本”或“副本”；
- “可靠性改造项目高压导淋位移整改施工招标”字样；
- 投标人或（在以联合体投标的情况下）各成员的全称；
- 加盖投标人的有效印章。

## 四 投标书的提交

### 21.0 投标书的密封与标志

**21.1** 投标人应将投标书正本和副本分别密封在两个内层包封和一个外层包封中，并在内层包封上正确标明“正本”或“副本”。

**21.2** 内层和外层包封都应：

- 按第 11 条给出的地址，写明业主的单位、地址、邮政编码和收件人；
- 写明投标人的名称、地址、邮政编码和发件人；
- 注明“可靠性改造项目高压导淋位移整改施工招标”及“本标书应在开标时启封”等字样。

**21.3** 如果外层包封未按上述规定密封并加写标志，业主将不承担投标书错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标书，业主将予以拒绝，并退还给投标人。

### 22.0 投标截止时间

**22.1** 业主已将投标截止时间定为 2026 年 9 月 21 日下午 17 时。如果需要延长，业主将以书面的方式另行通知投标人。

**22.2** 投标人应在招标书封页上标明的投标截止时间之前或业主所延长的投标截止时间之前将投标书送交业主，否则，业主将拒绝投标人递交的投标书。

**22.3** 投标人可以通过专人或邮递公司将投标书送达业主的指定代表。如果通过邮递公司，投标书递交的时间以业主收到的时间为准。

### 23.0 迟到的投标书

**23.1** 投标截止时间之后到达的投标书将被业主拒绝。

**23.2** 业主在投标截止时间之后收到的任何投标书，将原封退还投标人。

## **24.0 投标书的修改与撤回**

**24.1** 投标人可以在招标书的封页标明的投标截止时间之前或业主所延长的投标截止时间之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书。

**24.2** 投标人的修改或撤回投标书的通知，应按本须知第 21 条和第 22 条的规定书写、密封、标志和发送，并应标明“修改”或“撤回”字样。在收到投标人的撤回通知后，业主将在的合理时间内退还投标保证金。

**24.3** 投标截止时间之后至投标书有效期终止之前，投标人不能撤回或修改投标书。

## **五 开标与评标**

### **25.0 开标**

**25.1** 业主将于投标截止时间后开标

### **26.0 评标过程保密**

在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及其他有关的信息均属于保密的内容。业主不应向投标人或任何第三者（但投资方及其代表和政府主管部门除外）泄漏，投标人也不应向业主及其他有关的人员了解。

### **27.0 投标书的澄清**

**27.1** 为了有助于投标书的审查、评价和比较，根据需要，业主可以个别的要求投标人澄清其投标书的内容。有关澄清的要求与答复应以书面形式。

**27.2** 在本须知第 27.1 款规定的前提下，开标以后至授予合同之前，任何投标人均不得就与其投标书有关的任何问题与业主发生联系。

**27.3** 如果投标人试图对业主评标的过程或授标的决定施加影响，则可能导致其

投标书被拒绝并承担由此而引起的一切后果。

## **28.0 资格审查**

在评标之前，评标委员会将首先根据投标书第三部分--资格审查文件对投标人的资格进行评估。未通过资格评估的投标人，其投标书将被拒绝。

## **29.0 投标书的符合性审核**

**29.1** 对于通过资格评估的投标人，业主将首先对其投标书作符合性的审核：

- 投标书是否正确签署并盖章；
- 是否提交了所要求的授权书；
- 是否提交了所要求的投标担保；
- 是否实质上响应了招标文件的要求。

**29.2** 实质上响应招标文件要求的投标书，应该与招标文件的所有要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指：

- 对投标范围、技术要求、工作质量及其他重要的要求产生实质性的影响；或
- 偏离了招标文件的要求，而对合同格式中规定的业主的权利或投标人的义务造成实质性限制或修改；或
- 纠正或保留这种差异将会或可能会对提交了实质上响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

**29.3** 未能通过符合性审核的投标书将被业主拒绝。

## **30.0 错误的修正**

**30.1** 业主将对通过符合性审核的投标书进行校核，检查其是否有计算上的错误。如有，业主改正计算错误的原则如下：

- 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
- 按照单价招标的，单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准。

若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

- 按照固定价招标的，投标函的金额与报价表或报价明细表不一致时，以投标函金额为准。

**30.2** 对于业主修正后的投标书的金额，只要无明显错误，应对投标人起约束作用，如果投标人拒绝接受，业主可以拒绝投标人的投标书并没收其投标保证金。

**31.0 投标书的详细评审**

**31.1** 针对本次招标，业主将采用的评标方法为综合评估法。价格及商务与技术均采用 100 分制评分，按照价格及商务、技术分别占 50%、50%的权重折算各家投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标人。

**31.2 价格及商务评审**

价格及商务评审内容主要包括符合性审查、报价书的格式和内容、合同条件的异议及评标价格等。

（1）招标控制价

本次招标设置招标控制价，如投标人的投标价超过或等于招标控制价，该投标人的投标书将被拒绝。招标控制价为 1,242,790.29 元人民币。

（2）权数值

| 序号 | 项目        | 权数  |
|----|-----------|-----|
| 1  | 报价格式及内容   | 2   |
| 2  | 合同条件的异议   | 3   |
| 3  | 评标价格      | 95  |
|    | 价格及商务部分合计 | 100 |

（3）评标基准价

所有有效投标人最低评审价作为价格分计算的基准价，但若出现评审价格异常低的情况，则去掉异常低的评审价格后取剩余的有效投标人评审价格的最低值作为价格分计算的基准价。

评审价格异常低是指（次低评审价格－最低评审价格）/次低评审价格 $\geq$ 25%，此时的最低评审价格为异常低的评审价格。

#### （4）价格得分

每个投标人的价格得分按照下列办法计算，价格得分满分为**95分**。

- a) 当投标人的评审价格等于基准价时，价格得分为95分。
- b) 其余投标人（异常低者除外）的评审价格按以下公式计算得分：投标评审价格得分=（评标基准价 / 投标人评审价格） $\times$ 95分。
- c) 异常低投标人的评审价格按以下公式计算得分：

投标人的评审价格每低于基准价**1%**，扣**2分**，即：

价格得分=95- | A |  $\times$  2，精确到小数点后两位，扣至0分为止。

$$A = (\text{投标人的评审价格} - \text{基准价}) / \text{基准价} \times 100$$

#### （5）特别约定

评审价格异常低仅适用于满足招标文件要求的承包商大于两家的情形，即若满足招标文件要求的承包商只有两家，则不再考虑评审价格是否异常低的问题。

### 31.3 技术评审

技术评审内容及评分细则详见下表：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评分标准                                                                                                                                                                 | 分值  |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 资质   | 企业资质 | 须同时具有以下两项资质：<br>1、石油化工工程施工总承包二级以上资质；<br>2、工业管道安装 GC1 级资质。                                                                                                            | 否决项 |
| 2  | 业绩   | 工程业绩 | 提供近五年（合同签订时间为2021年01月01日之后）LNG接收站或类似石油化工（低温工程）改造工程项目业绩及有效的业绩证明文件（如中标通知书、签署的合同，需提供合同复印件，原件备查）。<br>评分：<br>1、提供三个及以上业绩得5分；<br>2、提供两个业绩得3分；<br>3、提供一个业绩得1分；<br>4、不提供得0分。 | 5   |

|   |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|---|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | 投标书响应  | 投标书要求响应及工作范围完整性 | <p>投标书响应充分，工作范围详细完整。</p> <p>评分：</p> <p>1、响应了所有的工作范围要求，各项工作内容的描述详细完整，得 5 分；</p> <p>2、响应了所有的工作范围要求，但对部分工作的描述不够清晰、完善，得 2 分；</p> <p>3、仅响应了部分工作范围要求，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| 4 | 施工组织设计 | 管理组织机构          | <p>组织机构完善，管理人员按照招标文件中组织架构要求配置合理。</p> <p>评分：</p> <p>1、完全响应招标文件中组织架构人员要求，组织架构人员配置齐全，职责分工明确，得 6 分；</p> <p>2、响应了招标文件中组织架构人员要求，组织架构人员配置不够合理，职责分工不够明确，得 2 分；</p> <p>3、未按招标文件要求设置组织架构及人员职责，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 |
|   |        | 主要管理人员资质与经验     | <p>1、项目经理具有建筑工程、机电工程的一级建造师职业资格证书及安全生产考核合格证（B 证），且具有 5 年（含）以上项目管理业绩，满足要求得 2 分，不满足得 0 分；</p> <p>2、技术负责人具有中级（含）以上工程师职称，且具有 5 年（含）以上项目技术管理经验，满足要求得 2 分，不满足得 0 分；</p> <p>3、质量经理具有工程师职称及 QA/QC 相关培训证书，且具有 3 年（含）以上项目质量管理经验，满足要求得 1 分，不满足得 0 分；</p> <p>4、安全工程师具有注册安全工程师证书或安全生产考核合格证（C 证），有 3 年（含）以上石油化工行业安全工作经验，满足要求得 1 分，不满足得 0 分；</p> <p>5、安装工程师具有中级职称，且具有 3 年（含）以上项目安装经验，满足要求得 1 分，不满足得 0 分。</p> <p>6、工艺管道焊接人员应同时具备应急管理部门颁发的焊接与热切割特种作业操作证和市场监督管理部门颁发的压力管道焊接作业证，相关证书应与项目施工内容匹配。满足要求得 1 分，不满足得 0 分。</p> <p>以上人员职称须附上职称证书复印件，项目经验需提供支持性文件，未提供视为无效。</p> | 8 |
|   |        | 项目资源            | <p>各工种技术人员配置及进场时间合理。配置满足本工程需要钢结构安装、设备安装和管道安装、焊接、保冷层安装、脚手架搭设要求；材料采购管理及管理计划符合本项目要求。</p> <p>评分：</p> <p>1、提供详细的资源管理计划并与项目进度要求匹配，人力动员与工序安排逻辑合理，且满足工期要求，得 5~8 分；</p> <p>2、提供的资源管理计划并与项目进度要求匹配，且满足工期要求，但人力动员与工序安排存在逻辑问题，得 1~4 分；</p> <p>3、未提供的资源管理计划，或无法满足工期要求，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 |

|   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | 安全质量进度管理 |      | 得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|   |          | 方案编制 | <p>专项施工方案齐全，方案根据现场实际情况编制，技术上能够保证现场施工安全和质量，具有可操作性。专项施工方案共 5 个，包括：管道拆除与安装方案（含保冷施工）、管道及设备吊装方案、临时用电方案、应急专项预案、脚手架专项施工方案。</p> <p>评分：</p> <p>1、提供的专项施工方案完善、可实施，对项目工作有很好的指导作用，每个得 4 分；</p> <p>2、提供的专项施工方案可实施性一般，部分内容与项目工作存在偏差，每个得 1 分；</p> <p>3、提供的专项施工方案不具有可实施性，每个得 0 分。</p>                                                                                             | 20 |
|   |          | 安全管理 | <p>有明确的安全管理目标。有安全管理体系完善包括（不限于）：相关安全制度、安全教育培训、风险分级管控与隐患排查治理、应急与事故管理、监督检查与持续改进等。并针对本工程施工风险点制定具体、针对性强、合理可行的安全管理控制措施。</p> <p>评分：</p> <p>1、全面响应招标文件中的安全管理要求，有安全管理目标和完善的安全管理体系，列出工程关键施工风险点并有针对性、合理可行的控制措施，根据内容全面程度得 9~15 分；</p> <p>2、部分响应招标文件中的安全管理要求，有安全管理目标和完善安全管理体系，列出工程施工风险点不全面或部分风险控制措施针对性不强，根据内容完善程度得 1~8 分；</p> <p>3、无安全管理目标和安全管理体系，未列出工程施工风险点和风险控制措施，得 0 分。</p> | 15 |
|   |          | 质量管理 | <p>质量管理体系完善，制定有质量管理目标，识别工程的关键质量控制点，提出合理且具有针对性的质量管控措施。</p> <p>评分：</p> <p>1、具有全面的质量管理体系和质量目标，列出项目关键质量控制点，提出合理且具有针对性的质量管控措施，根据内容全面程度得 9~15 分；</p> <p>2、具有质量管理体系和质量目标，列出部分项目关键质量控制点及其管控措施，根据内容全面程度得 1~8 分；</p> <p>3、质量管理体系和质量目标内容缺失，或未列出项目关键质量控制点及其管控措施，得 0 分。</p>                                                                                                    | 15 |
|   |          | 进度管理 | <p>工期目标响应招标文件要求，工作分解与资源配置合理；分析影响进度控制的重点、难点，提出可行的进度控制措施，并提出合理化建议；制定有合理有效的纠偏保证措施和赶工计划。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 |

|    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |      |                      | 评分：<br>1、进度管理要求得到全面响应，内容充分，进度控制管理要求重点明确，控制措施和相关计划内容全面、合理，满足项目工期要求，可较好的指导项目管理，根据内容全面程度得 9~15 分；<br>2、响应了进度管理要求，计划可满足项目工期要求，进度控制管理要求、控制措施和相关计划的部分内容不够全面，根据内容全面程度得 1~8 分；<br>3、未响应进度管理要求，或进度控制管理要求、控制措施和相关计划的内容不合理，得 0 分。 |     |
| 6  | 投标文件 | 投标文件装订、排版及目录索引是否整洁清晰 | 投标文件装订整洁，排版合理，目录清晰，提供响应页码索引表。<br>评分：<br>1、满足要求得 3 分；<br>2、基本满足要求得 1 分；<br>3、不满足得 0 分。                                                                                                                                  | 3   |
| 总分 |      |                      |                                                                                                                                                                                                                        | 100 |

备注：技术及格分为 60 分，技术得分高于或等于 60 分的投标人被技术推荐。

## 六 合同授予

### 32.0 合同授予标准

在第 33 条所规定权利的前提下，业主将把合同授予综合评分最高的投标人。若存在两家或两家以上投标人综合评分并列最高，则价低者排名靠前。

### 33.0 接受和拒绝投标的权利

尽管有本须知第 32 条的规定，业主在授予合同前任何时候有权接受或拒绝任何投标书、宣布招标程序无效并拒绝所有投标书，并且对由此而引起的对投标人的影响、损害和损失，业主不承担任何责任，业主也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

### 34.0 中标通知

**34.1** 在业主规定的原投标有效期或根据本须知第 17 条延长的投标有效期截止之前，业主将以书面形式通知中标人。

**34.2** 在中标人签署合同并提交了履约保函后,业主将及时以书面形式把未中标的结果通知其他投标人。

## **35.0 签署合同**

**35.1** 在通知中标人中标之后, 业主将与中标人商议合同文本的非实质性问题, 并在 30 天内将合同书的签字本寄给中标人, 中标人应在收到合同书签字本后七 (7) 日内确认。如确认无误, 投标人应立即签字并还给业主。

**35.2** 如果中标方的签约人不具备法定代表人的资格, 则应向业主出示和提交由法定代表人签署的授权书。

## **36.0 履约保函 (不适用)**

**36.1** 中标人应在合同生效之后十五 (15) 日内, 向业主提交不可撤消的履约保函, 履约保函应由商业信誉良好的国内银行出具, 履约保函的格式需事先获得业主的书面确认。

**36.2** 履约保函的保证金额应为合同固定总价的百分之 X (X%)。

**36.3** 履约保函的有效期: 自合同生效日起至中间交接证书颁发之日止。