

否决投标汇总表

项目名称：凤凰运维抢修中心监理
标段(包)名称：凤凰运维抢修中心监理

项目编号：2404-440306-04-05-300929002
标段(包)编码：2404-440306-04-05-300929002001

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
1	武汉中建工程管理有限公司	初步评审	刘少文:开标情况一览表工期为1000天,少于招标文件要求1400天 王振明:《开标情况一览表》工期为1000天,少于招标文件要求1400天。 彭华:开标情况一览表中的工期为1000天,少于招标文件要求的1400天。 郑锦旭:开标情况一览表工期为1000天,少于招标文件的要求1400天 肖正秋:开标一览表工期为1000天,少于招标文件要求的1400天。废标	已通知投标人,无异议	开标一览表工期为1000天,少于招标文件要求的1400天。废标

评委会签章: