

建设工程评标报告

标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）
工程类别： 施工
评标日期： 2024年05月28日
评标地点： 建设工程评标室1（215）

一、评标基 本信息

标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）
标段编号： 2404-440307-04-05-529221001001
建设单位： 深圳市龙岗排水有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

808

组长：杨和平

杨和平 李志强、陈善才、谢树纯

成员：李志东，谢守德，任拴林，陈善才

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

按照招标文件及评标细则的要求，专家组对20家投标单位的技术标文件进行了初步评审，评标结果均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

按照招标文件及评标细则的要求，专家组对20家投标单位的技术标文件进行了详细评审，评标结果均合格，具体详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：



组长签名：

任拴林 李志东、陈善才、谢守德

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中建河图建设有限公司

深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市南海建设集团有限公司

深圳市坤盛达建设工程有限公司

深圳市宏运达建筑工程有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

深圳市水务技术服务有限公司

深圳市金河建设集团有限公司

深圳市金群实业发展有限公司

深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

808年

组长签名：

评委签名：李志强、陈善才、谭守纯

技术标定性评审汇总表

项目名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

项目编码：2404-440307-04-05-529221001

标段(包)名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

标段(包)编码：2404-440307-04-05-529221001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建河图建设有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
2	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。
3	深圳兴泉建设有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
4	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
5	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。

808号

何松甘 李廷东、陈善才 谭灼纯

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市南海建设集团有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。
7	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
8	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
9	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。
10	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】针对性不强。
11	深圳市晋安建设工程有限公司	合格	无	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。

808年

何松甘 李廷东、陈善才 谭时纯

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
13	深圳市水务技术服务有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】针对性不强。
14	深圳市璟宇生态建设集团有限公司	合格	【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
15	深圳市金河建设集团有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。
16	深圳市金润建设工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
17	深圳市金群实业发展有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。

808年

何松甘 李光东、陈善才 谭时纯

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳市金鹏建设有限公司	合格	无	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
19	深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。 【3. 工期策划及工期保证措施】符合要求。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】符合要求。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。
20	深圳市锋潮建设工程有限公司	合格	【2. 工程重点、难点分析及其解决方案】合理可行。	【1. 工程施工进度、质量管理】针对性不强。 【3. 工期策划及工期保证措施】内容不全。 【4. 安全文明施工管理目标及措施】针对性不强。 【5. 项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨和平	无	
李志东	无	
谢守德	无	
任拴林	无	
陈善才	无	

808年

任拴林 李志东、陈善才 评价