

# 建设工程评标报告

标段名称： 龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）  
工程类别： 施工  
评标日期： 2024年06月06日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司总部大楼701评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称： 龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）  
标段编号： 2404-440309-04-05-290417001001  
建设单位： 深圳市龙华排水有限公司  
招标方式： 公开招标  
评标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 详见招标文件  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

评标人

李海燕 谭永荣

## 二、评标委员会组成

组长:阮荣辉

成员:谭录荣,李海燕,全庆锋,郝福申

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况:

按照招标文件要求,评标委员会对17家投标人的投标文件进行了初步评审,全部合格。

### 2、清标情况:

经计算机系统自动清标分析,全部合格。

### 3、详细评审情况:

根据招标文件规定的评标方法和标准,评标委员会对17家投标人的投标文件进行了详细评审,全部合格。详细评审情况见商务、技术标评审汇总表。

### 4、评标资料附件:

商务、技术标评审汇总表

组长签名:

评委签名:

阮荣辉

全庆锋

李海燕

郝福申

谭录荣

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

结合评审要素和招标文件要求，评标委员会推荐优选单位如下：

深圳市典汉濠建筑工程有限公司

深圳市启粤建筑工程有限公司

深圳市坚胜建设工程有限公司

深圳市建昱建工集团有限公司

深圳市绿城建筑有限公司

深圳市辰锋建设工程有限公司

深圳建中路桥工程有限公司

深圳市鼎晟达建筑工程有限公司

组长签名：

评委签名：

# 深圳市鹏润达控股集团有限公司

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

沈平

李海燕

李海燕

李海燕

谭永荣

# 商务标评审汇总表

项目名称：龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

项目编码：2404-440309-04-05-290417001

标段(包)名称：龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段(包)编码：2404-440309-04-05-290417001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	符合要求	无
2	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	符合要求	无
3	深圳市中城市政工程有限公司	合格	符合要求	无
4	深圳市中深集信建设有限公司	合格	符合要求	无
5	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
6	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市坚胜建设工程有限公司	合格	符合要求	无
8	深圳市建昱建工集团有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市润柏建设股份有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市绿城建筑有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市辰锋建设工程有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳市鼎信虹建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
15	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
16	深圳建中路桥工程有限公司	合格	符合要求	无
17	深圳鲁班行建设集团有限公司	合格	符合要求	无

沈平科

李超燕

李超燕

谭永荣

谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名
谭录荣	无			
李海燕	无			
阮荣辉	无			
全庆锋	无			
郝福申	无			

阮荣辉

全庆锋 李海燕 郝福申 谭录荣

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

项目编号：2404-440309-04-05-290417001

标段(包)名称：龙华区民治街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段(包)编码：2404-440309-04-05-290417001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】针对性不强 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
2	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求	3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】内容不全 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
3	深圳市中城市政工程有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	1【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
4	深圳市中深集信建设有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	1【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】内容不全
5	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	无

评审组

李海燕 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	无
7	深圳市坚胜建设工程有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强,
8	深圳市建昱建工集团有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
9	深圳市润柏建设股份有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】针对性不强 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
10	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
11	深圳市绿城建筑有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强

沈平科

李海燕 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市辰锋建设工程有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强
13	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	无
14	深圳市鼎信虹建筑工程有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】针对性不强 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】针对性不强
15	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】符合要求 2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求	4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
16	深圳建中路桥工程有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】符合要求 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】符合要求	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强
17	深圳鲁班行建设集团有限公司	合格	2【施工的重点和难点分析、质量保证措施】符合要求	1【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】针对性不强 3【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】内容不全 4【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】针对性不强
评标委员会签名：				

阮平科

李超燕

李超燕

谭永荣

谭永荣

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谭录荣	无	
李海燕	无	
阮荣辉	无	
全庆锋	无	
郝福申	无	

阮荣辉

李海燕

全庆锋

郝福申

谭录荣