

建设工程评标报告


标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（一标段）
工程类别： 施工
评标日期： 2024年05月28日
评标地点： 建设工程评标室5（211）

一、评标基 本信息

标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（一标段）
标段编号： 2404-440307-04-05-419959001001
建设单位： 深圳市龙岗排水有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄德生

林彦志 陈雨林 胡涌堂

成员：胡满堂，井晓丙，陈剑林，林茂专

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件要求对20家投标人的投标文件进行初步评审，均合格。

2、清标情况：

计算机评标系统对20家投标人的投标文件进行自动清标分析，均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求对20家投标人的技术标进行详细评审，均合格，详见技术标定性评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标定性评审汇总表

5、问题请示：



组长签名：

评委签名：

林茂专 陈剑林 胡满堂

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，对优点较多的投标人择优推荐，优选单位如下：

中建河图建设有限公司

深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市南海建设集团有限公司

深圳市嘉景丰建筑工程有限公司

深圳市宏运达建筑工程有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

深圳市水利土木建筑工程有限公司

深圳市水务技术服务有限公司

深圳市金润建设工程有限公司

深圳市锋潮建设工程有限公司



组长签名：

评委签名：



温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



组长签名：



评委签名：



技术标定性评审汇总表

项目名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（一标段）

项目编码：2404-440307-04-05-419959001

标段(包)名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（一标段）

标段(包)编码：2404-440307-04-05-419959001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建河图建设有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	无
2	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	无
3	深圳兴泉建设有限公司	合格	2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
4	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强

黄计志

林善专 陈国林 胡满堂

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	无	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】： 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
6	深圳市南海建设集团有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	无
7	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全
8	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	无	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强

黄江志

林善志 陈国林 胡满堂

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	无
10	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求	2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
11	深圳市晋安建设工程有限公司	合格	无	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
12	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强
13	深圳市水务技术服务有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求	3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
14	深圳市璟宇生态建设集团有限公司	合格	4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强

黄江志

林善志 陈国林 胡满堂

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市金河建设集团有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求	2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
16	深圳市金润建设工程有限公司	合格	1.【工程施工进度、质量管理】：满足要求 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全
17	深圳市金群实业发展有限公司	合格	2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
18	深圳市金鹏建设有限公司	合格	无	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强
19	深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司	合格	3.【工期策划及工期保证措施】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：针对性不强 4.【安全文明施工管理目标及措施】：针对性不强 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：针对性不强

黄江志

林善志 陈国林 胡满堂

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
20	深圳市锋潮建设工程有限公司	合格	2.【工程重点、难点分析及其解决方案】：满足要求 4.【安全文明施工管理目标及措施】：满足要求 5.【专项方案（交通疏解及安全文明施工、雨季施工、应急抢险响应时效等）】：满足要求	1.【工程施工进度、质量管理】：针对性不强 3.【工期策划及工期保证措施】：内容不全
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
胡满堂		无		
井晓丙		无		
陈剑林		无		
黄德生		无		
林茂专		无		

黄德生

井晓丙 林茂专 陈剑林 胡满堂