
建设工程评标报告

标段名称：  2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧

道设施维抢修工程（二标段）

工程类别：  施工

评标日期:   2024年05月29日 

评标地点:   建设工程评标室1（215）

 

一、评标基 本信息

标段名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道

设施维抢修工程（二标段）

标段编号：2404-440307-04-05-404730001001

建设单位：深圳市龙岗排水有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:黄德生



组长签名：

评委签名：

成员：井晓丙，陈善才，胡积元，肖淑玲

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对18家投标人

的投标文件分别进行初步评审，均合格。

2、清标情况：

计算机评标系统对18家投标人的投标文件进行自动清标分析，均

合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对18家投标人

的技术标分别进行详细评审，均合格，详见技术标定性评审汇总

表。

4、评标资料附件：

技术标定性评审汇总表。

5、问题请示：

无



组长签名：

评委签名：

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，对优点较多的

投标人择优推荐，名单如下：

广东华茂水电生态集团有限公司

深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市嘉景丰建筑工程有限公司

深圳市宏运达建筑工程有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

深圳市水利土木建筑工程有限公司

深圳市水务技术服务有限公司

深圳市金群实业发展有限公司

深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧
道设施维抢修工程（二标段）

项目编码：2404-440307-04-05-404730001

标段(包)名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水
库、碧道设施维抢修工程（二标段）

标段(包)编码：2404-440307-04-05-404730001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建河图建设有限公司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

2 广东华茂水电生态集团有限
公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

3.【工期策划及工期保证措施】：针
对性不强

3 深圳中埔信科技集团有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强

4 深圳兴泉建设有限公司 合格 2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
3.【工期策划及工期保证措施】：内
容不全
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：针对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

5 深圳市华胜建设集团有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
3.【工期策划及工期保证措施】：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 深圳市南海建设集团有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

7 深圳市嘉景丰建筑工程有限
公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

3.【工期策划及工期保证措施】：内
容不全

8 深圳市坤盛达建设工程有限
公司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

9 深圳市宏运达建筑工程有限
公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

无

10 深圳市广汇源水利建筑工程
有限公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

3.【工期策划及工期保证措施】：针
对性不强

11 深圳市晋安建设工程有限公
司 合格 3.【工期策划及工期保证措施】：合

理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：针对性不强
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：针对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12 深圳市水利土木建筑工程有
限公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

3.【工期策划及工期保证措施】：内
容不全

13 深圳市水务技术服务有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强

14 深圳市璟宇生态建设集团有
限公司 合格 无

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：针对性不强
3.【工期策划及工期保证措施】：内
容不全
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：针对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

15 深圳市金河建设集团有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

16 深圳市金群实业发展有限公
司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：合理可行

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

17 深圳市鑫瑞达建筑工程有限
公司 合格

1.【工程施工进度、质量管理】：合
理可行
2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
3.【工期策划及工期保证措施】：合
理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

18 深圳市锋潮建设工程有限公
司 合格

2.【工程重点、难点分析及其解决方
案】：合理可行
4.【安全文明施工管理目标及措
施】：合理可行

1.【工程施工进度、质量管理】：针
对性不强
3.【工期策划及工期保证措施】：针
对性不强
5.【专项方案（交通疏解及安全文明
施工、雨季施工、应急抢险响应时效
等）】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

井晓丙 无

黄德生 无

陈善才 无

胡积元 无

肖淑玲 无


