

建设工程评标报告

标段名称： 沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）工程监理
工程类别： 监理
评标日期： 2024年06月06日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼716评标室

一、评标基本信息

标段名称： 沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）工程监理
标段编号： 2307-440300-04-01-401159003001
建设单位： 深圳市罗湖区水务局
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

评标委员会成员签字：
刘子明 周隆安 唐磊 李学军

二、评标委员会组成

组长:刘晔

成员:周隆炎,唐宏波,刘隆学,彭兆然

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经评标委员会对8家投标单位的投标文件进行初步评审,均合格。

2、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对8家投标单位的投标文件进行详细评审,均合格,详见技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

广东中水工程监理有限公司


广州华申建设工程管理有限公司

晨越建设项目管理集团股份有限公司

深圳市华建工程项目管理有限公司

组长签名:

评委签名:



The image shows handwritten signatures. The first signature is for the组长 (Chairman), 刘晔. Below it are four signatures for the评委 (Reviewers): 刘隆学, 周隆炎, 唐宏波, and 彭兆然.

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

深圳市甘泉建设监理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

评标委员会根据招标文件的评审要素及推荐原则，推荐优选单位如下：

广州华申建设工程管理有限公司


深圳市华建工程项目管理有限公司

深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

组长签名：

评委签名：



Handwritten signatures of the evaluation committee members, including the组长 (Chairman) and several 评委 (Evaluators).

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘峰
刘峰 周峰 周峰 周峰 周峰

技术标定性评审汇总表

项目名称：沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）工程监理

项目编码：2307-440300-04-01-401159003

标段(包)名称：沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）工程监理

标段(包)编码：2307-440300-04-01-401159003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中水工程监理有限公司	合格	4、合同管理、信息管理：符合要求； 10、会议制度：符合要求；	1、投资控制措施：针对性不强； 2、进度控制措施：针对性不强； 3、质量控制措施：针对性不强； 5、组织协调：针对性不强； 6、监理工作程序：针对性不强； 7、安全、文明施工管理：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强； 9、工程进度款、工程结算的管理：针对性不强； 11、合理化建议：针对性不强。
2	广州华申建设工程管理有限公司	合格	1、投资控制措施：符合要求； 3、质量控制措施：符合要求； 5、组织协调：符合要求； 6、监理工作程序：符合要求； 9、工程进度款、工程结算的管理：符合要求； 10、会议制度：符合要求； 11、合理化建议：符合要求。	2、进度控制措施：针对性不强； 4、合同管理、信息管理：针对性不强； 7、安全、文明施工管理：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强；
3	晨越建设项目管理集团股份有限公司	合格	2、进度控制措施：符合要求；	1、投资控制措施：针对性不强； 3、质量控制措施：针对性不强； 4、合同管理、信息管理：针对性不强； 5、组织协调：针对性不强； 6、监理工作程序：针对性不强； 7、安全、文明施工管理：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强； 9、工程进度款、工程结算的管理：针对性不强； 10、会议制度：针对性不强； 11、合理化建议：针对性不强。

陈峰
刘隆子 周隆友 唐磊 冯孝华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市华建工程项目管理有限公司	合格	1、投资控制措施：符合要求； 2、进度控制措施：符合要求； 4、合同管理、信息管理：符合要求； 5、组织协调：符合要求； 6、监理工作程序：符合要求； 8、重点难点监控措施：符合要求； 9、工程进度款、工程结算的管理：符合要求； 11、合理化建议：符合要求。	3、质量控制措施：针对性不强； 7、安全、文明施工管理：针对性不强； 10、会议制度：针对性不强；
5	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	2、进度控制措施：符合要求； 4、合同管理、信息管理：符合要求； 5、组织协调：符合要求； 6、监理工作程序：符合要求； 7、安全、文明施工管理：符合要求； 11、合理化建议：符合要求。	1、投资控制措施：针对性不强； 3、质量控制措施：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强； 9、工程进度款、工程结算的管理：针对性不强； 10、会议制度：针对性不强；
6	深圳市大兴工程管理有限公司	合格	1、投资控制措施：符合要求； 2、进度控制措施：符合要求； 3、质量控制措施：符合要求； 4、合同管理、信息管理：符合要求； 5、组织协调：符合要求； 7、安全、文明施工管理：符合要求； 9、工程进度款、工程结算的管理：符合要求； 10、会议制度：符合要求； 11、合理化建议：符合要求。	6、监理工作程序：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强；
7	深圳市深水水务咨询有限公司	合格	2、进度控制措施：符合要求； 3、质量控制措施：符合要求； 4、合同管理、信息管理：符合要求； 5、组织协调：符合要求； 6、监理工作程序：符合要求； 7、安全、文明施工管理：符合要求； 8、重点难点监控措施：符合要求； 9、工程进度款、工程结算的管理：符合要求； 10、会议制度：符合要求； 11、合理化建议：符合要求。	1、投资控制措施：针对性不强；

刘峰

刘峰 周隆安 唐磊 王书华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市甘泉建设监理有限公司	合格	2、进度控制措施：符合要求；	1、投资控制措施：针对性不强； 3、质量控制措施：针对性不强； 4、合同管理、信息管理：针对性不强； 5、组织协调：针对性不强； 6、监理工作程序：针对性不强； 7、安全、文明施工管理：针对性不强； 8、重点难点监控措施：针对性不强； 9、工程进度款、工程结算的管理：针对性不强； 10、会议制度：针对性不强； 11、合理化建议：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周隆炎	无	
唐宏波	无	
刘晔	无	
刘隆学	无	
彭兆然	无	

刘晔
刘隆学 周隆炎 唐宏波 彭兆然