

建设工程评标报告

标段名称：小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务
工程类别：其他
评标日期：2024年07月09日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼717评标室

一、评标基本信息

标段名称：小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务
标段编号：44038120220027008001
建设单位：深圳市深汕海洋发展有限公司
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：详见招标文件

陈明

王振博 田立心 董宏纲 翟波

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈鸿

成员：张振涛，周彦龙，童宏纲，翟波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

随机抽取的5位技术专家对本工程项目技术标进行了初步评审，6家投标单位的技术标均合格。

2、详细评审情况：

5位技术专家根据招标文件要求的评审内容和评审要求对6家投标单位的技术标进行详细评审，评审意见详见相关评审表，6家投标单位的技术标全部合格。

四、评标结果

太科技有限公司

深圳市业昕工程检测有限公司

组长签名：

评委签名：

陈鸿
张振涛 周彦龙 童宏纲 翟波

深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市深科工程检测有限公司

深圳市港嘉工程检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

根据招标文件相关要求，并结合评审要素优缺点推荐优选单位如下：

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

太科技术有限公司

深圳市港嘉工程检测有限公司

组长签名：

评委签名：

陈明

张振涛 田心 董宏纲 翟波

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

陈明

张振涛 田立心 董宏纲 翟波

技术标定性评审汇总表

项目名称：小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务

项目编码：44038120220027008

标段(包)名称：小漠港商贸物流园A区北侧仓库（2栋）工程第三方检测服务

标段(包)编码：44038120220027008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	太科技术有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：检测难点和重点分析较正确、内容较全面；建议及措施合理可行 2.【检测方案及技术措施】：检测方案合理可行；技术措施较全面、对关键问题有针对性 3.【人员配备】：检测项目拟投入人员配备全面、合理、可行 4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 5.【工期保证措施】：检测进度安排合理，检测工期保证措施有针对性 6.【质量保证措施】：检测质量保证措施合理、可行，具可操作性 7.【安全保证措施】：检测安全保证措施有效，有专职的安全管理人员 8.【合理化建议】：检测合理化建议可行，有针对性 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：具备完整的档案信息化管理系统 10.【服务方案】：检测工作措施、方法、手段、流程及后续服务承诺等满足项目要求 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性 12.【资源调配方案】：检测资源调配方案合理可行	无
2	深圳市业昕工程检测有限公司	合格	4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 5.【工期保证措施】：检测进度安排合理，检测工期保证措施有针对性 6.【质量保证措施】：检测质量保证措施合理、可行，具可操作性 7.【安全保证措施】：检测安全保证措施有效，有专职的安全管理人员 8.【合理化建议】：检测合理化建议可行，有针对性 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性 12.【资源调配方案】：检测资源调配方案合理可行	1.【项目重点与难点分析】：内容不全面 2.【检测方案及技术措施】：内容不全面 3.【人员配备】：针对性不强 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：针对性不强 10.【服务方案】：针对性不强

陈明

张振博 田立心 董宏刚 翟波

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	深圳市恒义建筑技术有限公司	合格	3.【人员配备】：检测项目拟投入人员配备全面、合理、可行 4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 10.【服务方案】：检测工作措施、方法、手段、流程及后续服务承诺等满足项目要求 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性	1.【项目重点与难点分析】：内容不全面 2.【检测方案及技术措施】：内容不全面 5.【工期保证措施】：针对性不强 6.【质量保证措施】：针对性不强 7.【安全保证措施】：针对性不强 8.【合理化建议】：针对性不强 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：内容不全面 12.【资源调配方案】：资源调配方案不合理
4	深圳市深科工程检测有限公司	合格	2.【检测方案及技术措施】：检测方案合理可行；技术措施较全面、对关键问题有针对性 4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 5.【工期保证措施】：检测进度安排合理，检测工期保证措施有针对性 7.【安全保证措施】：检测安全保证措施有效，有专职的安全管理人员 8.【合理化建议】：检测合理化建议可行，有针对性 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：具备完整的档案信息化管理系统 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性 12.【资源调配方案】：检测资源调配方案合理可行	1.【项目重点与难点分析】：内容不全面 3.【人员配备】：针对性不强 6.【质量保证措施】：针对性不强 10.【服务方案】：内容不全面

陈明

冯振博

田立心 董宏刚 翟波

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市港嘉工程检测有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：检测难点和重点分析较正确、内容较全面；建议及措施合理可行 2.【检测方案及技术措施】：检测方案合理可行；技术措施较全面、对关键问题有针对性 3.【人员配备】：检测项目拟投入人员配备全面、合理、可行 4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 5.【工期保证措施】：检测进度安排合理，检测工期保证措施有针对性 6.【质量保证措施】：检测质量保证措施合理、可行，具可操作性 7.【安全保证措施】：检测安全保证措施有效，有专职的安全管理人员 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：具备完整的档案信息化管理系统 10.【服务方案】：检测工作措施、方法、手段、流程及后续服务承诺等满足项目要求 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性 12.【资源调配方案】：检测资源调配方案合理可行	8.【合理化建议】：针对性不强

陈明
张振博 田立心 董宏纲 翟波

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：检测难点和重点分析较正确、内容较全面；建议及措施合理可行 2.【检测方案及技术措施】：检测方案合理可行；技术措施较全面、对关键问题有针对性 3.【人员配备】：检测项目拟投入人员配备全面、合理、可行 4.【仪器和设备配置】：检测仪器和设备配置全面、合理、可行 5.【工期保证措施】：检测进度安排合理，检测工期保证措施有针对性 6.【质量保证措施】：检测质量保证措施合理、可行，具可操作性 7.【安全保证措施】：检测安全保证措施有效，有专职的安全管理人员 8.【合理化建议】：检测合理化建议可行，有针对性 9.【档案管理制度及信息化管理系统】：具备完整的档案信息化管理系统 10.【服务方案】：检测工作措施、方法、手段、流程及后续服务承诺等满足项目要求 11.【应急处置方案】：检测应急处置方案内容较完整、具有针对性 12.【资源调配方案】：检测资源调配方案合理可行	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张振涛	无	
周彦龙	无	
陈鸿	无	
童宏纲	无	
翟波	无	

陈鸿

张振涛 周彦龙 童宏纲 翟波