

建设工程评标报告

标段名称： 新大综合客运枢纽工程（造价咨询）
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2024年09月29日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

余颖

马晓薇 王丽芳 肖燕斌 高薇

一、评标基本信息

标段名称：新大综合客运枢纽工程（造价咨询）

标段编号：2405-440343-04-01-162168005002

建设单位：深圳市大鹏新区南澳办事处

招标方式：公开招标

评标内容：见招标文件

招标控制价：见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：余德贞

成员：邱燕斌，王丽芳，马晓薇，高葳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

16家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

16家投标单位的投标文件详细评审均合格。

组长签名：

评委签名：

余德贞

马晓薇 王丽芳 邱燕斌 高葳

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

云基智慧工程股份有限公司

公诚管理咨询有限公司

华联世纪工程咨询股份有限公司

国众联建设工程管理顾问有限公司

国建数智工程技术（深圳）有限公司

广东华禹工程咨询有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳市海德伦工程咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

组长签名：

评委签名：

余颖

马晓薇 王丽芳 肖燕斌 高薇

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

云基智慧工程股份有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

公诚管理咨询有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

深圳市中建达工程项目管理有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

深圳市普利工程咨询有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推优理由：根据评标要素优点较多并横向比较较有优势）

组长签名：

评委签名：

余颖

马晓薇 王丽芳 何燕斌 高薇

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

余颖

马晓薇 王丽芳 孙越斌 高薇

技术标定性评审汇总表

项目名称：新大综合客运枢纽工程（造价咨询）

项目编码：2405-440343-04-01-162168005

标段(包)名称：新大综合客运枢纽工程（造价咨询）

标段(包)编码：2405-440343-04-01-162168005002

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	云基智慧工程股份有限公司	合格	2、概算阶段控制方案：符合要求； 3、预算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强。
2	公诚管理咨询有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	3、预算阶段控制方案：针对性不强。
3	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。
4	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 3、预算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	4、项目结算阶段控制方案：针对性不强。
5	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强； 2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强； 4、项目结算阶段控制方案：针对性不强。
6	广东华禹工程咨询有限公司	合格	2、概算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。
7	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	2、概算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强； 4、项目结算阶段控制方案：针对性不强。

余颖

马晓薇 王丽芳 肖燕斌 高薇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	3、预算阶段控制方案：针对性不强。
9	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	3、预算阶段控制方案：针对性不强。
10	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	3、预算阶段控制方案：针对性不强。
11	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 2、概算阶段控制方案：符合要求； 3、预算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	无
12	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强； 2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。
13	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。
14	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	1、项目重点、难点分析：针对性不强； 2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。

余颖

马晓薇 王研 李昕 张斌 高薇

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	2、概算阶段控制方案：针对性不强； 3、预算阶段控制方案：针对性不强。
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	1、项目重点、难点分析：符合要求； 3、预算阶段控制方案：符合要求； 4、项目结算阶段控制方案：符合要求； 5、投标报价：符合要求。	2、概算阶段控制方案：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邱燕斌	无	
王丽芳	无	
余德贞	无	
马晓薇	无	
高葳	无	

余德贞

马晓薇 王丽芳 邱燕斌 高葳