

建设工程评标报告

标段名称： 福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2024年10月12日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼711评标室

刘敏 刘敏 杜辉 郑琦

一、评标基本信息

标段名称：福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目

标段编号：2409-440300-04-01-900004001001

建设单位：深圳市福田区水务局

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：蒋孝芳

成员：杨光辉，郑杉，刘敏，刘向阳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

18家投标人的投标文件初步评审，全部合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

蒋孝芳
刘敏 刘向阳 杨光辉 郑杉

评标委员会根据招标文件的评标方法，对18家投标人的投标文件详细评审，全部合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国建设银行股份有限公司深圳市分行

华联世纪工程咨询股份有限公司

深圳前海行工程顾问有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司

深圳市华晨建设工程管理有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市同飞扬工程项目管理有限公司

深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司





深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

组长签名：

评委签名：



深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市海德伦工程咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）



华联世纪工程咨询股份有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳市华夏工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

组长签名：

评委签名：



深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳市同飞扬工程项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳市广诚工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）


深圳市航建工程造价咨询有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

深圳锦洲工程管理有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推荐技术标评审情况好的作为优选单位）

温馨提示： 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

The image shows five handwritten signatures in black ink. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller signatures arranged horizontally below it.

商务标定性评审汇总表

项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目

项目编号：2409-440300-04-01-900004001

标段(包)名称：福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目

标段(包)编码：2409-440300-04-01-900004001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	合格	符合要求	无
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	符合要求	无
3	深圳前海行工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
4	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
5	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
6	深圳市华晨建设工程管理有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
8	深圳市同飞扬工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
15	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
16	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	符合要求	无

朱芳芳

刘敏

刘敏

杜辉


郑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
17	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
18	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨光辉	无	
郑杉	无	
蒋孝芳	无	
刘敏	无	
刘向阳	无	



 蒋孝芳 刘敏 杨光辉 郑杉

技术标定性评审汇总表

项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目

项目编号：2409-440300-04-01-900004001

标段(包)名称：福田区新增防洪潮排涝工程及福田区易涝风险区整治工程结、决算审核项目

标段(包)编码：2409-440300-04-01-900004001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	合格	无	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	2.【项目重点、难点分析】：针对性不强 3.【项目进度安排计划】：针对性不强
3	深圳前海行工程顾问有限公司	合格	4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：针对性不强 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强
4	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 2.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	无
5	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 2.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求	5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强

刘敏

刘敏

刘敏 杜峰 郑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市华晨建设工程管理有限公司	合格	无	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：内容不全
7	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 2.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
8	深圳市同飞扬工程项目管理有限公司	合格	2.【项目重点、难点分析】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强
9	深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司	合格	5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	2.【项目重点、难点分析】：针对性不强
11	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	无	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强

朱孝芳

刘敏

刘敏 杜辉 郑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	2.【项目重点、难点分析】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求	1.【结决算审核服务方案与思路】：针对性不强 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强
13	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 2.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	无
14	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	3.【项目进度安排计划】：符合要求	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强
15	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 2.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	无
16	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求	2.【项目重点、难点分析】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强
17	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	无	1.【结决算审核服务方案与思路】：内容不全 2.【项目重点、难点分析】：内容不全 3.【项目进度安排计划】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强 5.【项目决算阶段控制方案】：针对性不强

朱孝芳

刘敏

刘敏

杜辉


郑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	1.【结决算审核服务方案与思路】：符合要求 3.【项目进度安排计划】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 5.【项目决算阶段控制方案】：符合要求	2.【项目重点、难点分析】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨光辉	无	
郑杉	无	
蒋孝芳	无	
刘敏	无	
刘向阳	无	



 蒋孝芳 刘敏 杨光辉 郑杉