

建设工程评标报告

标段名称： 龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2025年02月20日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

5/10

陈强

罗加

李明

蔡维军

一、评标基本信息

标段名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）

标段编号：2410-440309-04-05-709742001001

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：窦角

成员：黎维军，章向强，罗加，陈颖慧

三、评标过程描述

1、初步评审情况：




20家投标单位的投标文件初审均合格

2、详细评审情况：

20家投标单位的投标文件详细评审均合格

组长签名：

评委签名：



四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

友谊国际工程咨询股份有限公司

广东华禹工程咨询有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市深水工程造价咨询有限公司

深圳市腾达工程顾问有限公司





深圳锦洲工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：



六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

友谊国际工程咨询股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

广东华禹工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

广东省国际工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳市合创建设工程顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）





深圳市深水工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳市腾达工程顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

深圳锦洲工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素推荐中标候选人）

组长签名：

评委签名：



温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



陈松志

罗加

李明

黎维军

商务标定性评审汇总表

项目名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）

项目编码：2410-440309-04-05-709742001

标段(包)名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）

标段(包)编码：2410-440309-04-05-709742001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
2	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
3	广东华禹工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
4	广东省国际工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
5	晨越建设项目管理集团股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
6	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
7	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
8	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无

张旭

罗加

李


黎维军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
14	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
15	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
16	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
17	深圳市腾达工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
18	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
19	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无
20	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	1.【投标报价】：无 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
窦角	无	
黎维军	无	
章向强	无	
罗加	无	
陈颖慧	无	



技术标定性评审汇总表

项目名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）

项目编码：2410-440309-04-05-709742001

标段(包)名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（造价审核）

标段(包)编码：2410-440309-04-05-709742001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
2	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求	2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
3	广东华禹工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	2.【预算阶段控制方案】：针对性不强
4	广东省国际工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
5	晨越建设项目管理集团股份有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
6	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求	4.【工期保证措施】：针对性不强
7	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求	3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强

张旭

罗加

李

黎维军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求	4.【工期保证措施】：针对性不强
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求	3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强
14	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
15	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	4.【工期保证措施】：符合要求	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强

5/10

陈建忠

罗加

李明

黎维军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
17	深圳市腾达工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	无
18	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求	3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
19	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【工期保证措施】：针对性不强
20	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：符合要求 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 4.【工期保证措施】：符合要求	3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
窦角	无	
黎维军	无	
章向强	无	
罗加	无	
陈颖慧	无	