
建设工程评标报告

标段名称：  梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设计

工程类别：  设计

评标日期:   2025年04月10日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室3（213）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设计

标段编号：2412-440307-04-01-693105001001

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:奚晓伟

成员：张泳雄，周敬超，郑小涛，邱淑玲

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，7家投标单位的投标文件均合格，详见

初步评审汇总表。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

根据招标文件要求，经评审委员会详细评审，7家投标单位的商

务标及技术标投标文件均合格，详见商务标评审汇总表及技术标

定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司//深圳市勘察测绘

院（集团）有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有

限公司

深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司//深圳市勘察测绘

院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审

要素，择优推选中标候选人）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有

限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，择优推

选中标候选人）

深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司

（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，择优推选中标

候选人）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：根据招标文件

要求，结合评审要素，择优推选中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设计 项目编码：2412-440307-04-01-693105001

标段(包)名称：梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设
计

标段(包)编码：2412-440307-04-01-693105001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1

上海市城市建设设计研究总
院（集团）有限公司//中交第
四航务工程勘察设计院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2
上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司//深圳市勘
察测绘院（集团）有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3
中国市政工程中南设计研究
总院有限公司//深圳市勘察研
究院有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4
广州珠科院工程勘察设计有
限公司//广东有色工程勘察设
计院

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5
深圳市广汇源环境水务有限
公司//深圳市大升勘测技术有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

6 深圳市水务规划设计院股份
有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

7 黑龙江省水利水电勘测设计
研究院 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张泳雄 无

奚晓伟 无

周敬超 无

郑小涛 无

邱淑玲 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设计 项目编码：2412-440307-04-01-693105001

标段(包)名称：梧桐山河上游西坑社区段河道整治工程勘察设
计

标段(包)编码：2412-440307-04-01-693105001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1

上海市城市建设设计研究总
院（集团）有限公司//中交第
四航务工程勘察设计院有限
公司

合格

2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：针对性不强
3.【工期保障措施】：针对性不强
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：针对性不强
8.【合理化建议】：针对性不强

2
上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司//深圳市勘
察测绘院（集团）有限公司

合格

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：符合要求
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
3.【工期保障措施】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：符合要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求
8.【合理化建议】：符合要求

无

3
中国市政工程中南设计研究
总院有限公司//深圳市勘察研
究院有限公司

合格

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：符合要求
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
3.【工期保障措施】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：符合要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求
8.【合理化建议】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4
广州珠科院工程勘察设计有
限公司//广东有色工程勘察设
计院

合格 7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：针对性不强
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：针对性不强
3.【工期保障措施】：针对性不强
4.【勘察设计质量保障措施】：针对
性不强
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：针对性不强
6.【勘察方案及技术措施】：针对性
不强
8.【合理化建议】：针对性不强

5
深圳市广汇源环境水务有限
公司//深圳市大升勘测技术有
限公司

合格

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：符合要求
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
3.【工期保障措施】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：符合要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求
8.【合理化建议】：符合要求

无

6 深圳市水务规划设计院股份
有限公司 合格

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：符合要求
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
3.【工期保障措施】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：符合要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：符合要求
8.【合理化建议】：符合要求

无

7 黑龙江省水利水电勘测设计
研究院 合格

1.【设计方案与经济技术控制措
施】：符合要求
2.【工程施工重点和难点分析及对
策】：符合要求
4.【勘察设计质量保障措施】：符合
要求
6.【勘察方案及技术措施】：符合要
求

3.【工期保障措施】：针对性不强
5.【勘察对拟建场地地质情况的了
解】：针对性不强
7.【施工阶段的勘察配合服务方案与
措施】：针对性不强
8.【合理化建议】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张泳雄 无

奚晓伟 无

周敬超 无

郑小涛 无

邱淑玲 无
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