

建设工程评标报告

标段名称： 城建云启大厦自用办公会议系统项目
工程类别： 货物
评标日期： 2025年05月12日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼704评标室

一、评标基本信息

标段名称： 城建云启大厦自用办公会议系统项目
标段编号： 4403922025041000101Y001
建设单位： 深圳市城市建设开发（集团）有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长:陈国谦

成员:李锋,孙伟远,王晓飞,王勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

根据招标文件的要求,评标委员会对7家投标单位进行初步评审,结果均合格。

2、详细评审情况:

根据招标文件的要求,评标委员会对7家投标单位的技术标进行详细评审,结果均合格。详见技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定,经评审7家投标单位进入定标程序。

五、对评标结果有异议成员意见

无。

组长签名:

评委签名:

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

评标委员会根据招标文件规定，无需推优。

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标定性评审汇总表

项目名称：城建云启大厦自用办公会议系统项目

项目编码：4403922025041000101Y

标段(包)名称：城建云启大厦自用办公会议系统项目

标段(包)编码：4403922025041000101Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	北京真视通科技股份有限公司	合格	2.【项目管理方案】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	1.【技术方案】：针对性不强 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：针对性不强 4.【供货及安装计划】：针对性不强 5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：针对性不强
2	宏景科技股份有限公司	合格	1.【技术方案】：符合要求 2.【项目管理方案】：符合要求 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 4.【供货及安装计划】：符合要求 5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	无
3	杰创智能科技股份有限公司	合格	1.【技术方案】：符合要求 2.【项目管理方案】：符合要求 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 4.【供货及安装计划】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：针对性不强
4	深圳市雅乐实业有限公司	合格	1.【技术方案】：符合要求 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	2.【项目管理方案】：针对性不强 4.【供货及安装计划】：针对性不强
5	深圳达实智能股份有限公司	合格	1.【技术方案】：符合要求 2.【项目管理方案】：符合要求 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 4.【供货及安装计划】：符合要求 5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	立昂技术股份有限公司	合格	3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 4.【供货及安装计划】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	1.【技术方案】：针对性不强 2.【项目管理方案】：针对性不强 5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：针对性不强
7	联通（广东）产业互联网有限公司//深圳国辰智能系统有限公司	合格	1.【技术方案】：符合要求 2.【项目管理方案】：符合要求 3.【系统综合调试、竣工验收方案】：符合要求 4.【供货及安装计划】：符合要求 6.【售后服务方案】：符合要求 7.【培训方案】：符合要求	5.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李锋	无	
孙伟远	无	
陈国谦	无	
王晓飞	无	
王勇	无	