
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目01地

块全过程造价咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年03月04日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目01地块

全过程造价咨询

标段编号：2502-440304-04-01-216595001001

建设单位：深圳市福田安居有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：682.22万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 胡文卿

成员：高蒇，邓小翠，钟绍兰，李少秦

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经专家组评审，18家投标单位初步评审符合要求。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

经专家组评审，18家投标单位详细评审符合要求。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市腾达工程顾问有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司



组长签名：

评委签名：

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据技术定性

评审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投

标人数量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市华夏工程顾问有限公司（推荐理由：根据技术定性评审表

中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标人数

量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由

：根据技术定性评审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，

推荐评审合格投标人数量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据技术定性

评审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投

标人数量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：根据技术定性评审表

中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标人数

量的 1/2 作为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：根据技术定性评

审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标

人数量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市腾达工程顾问有限公司（推荐理由：根据技术定性评审表

中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标人数

量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据技术定性评

审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标

人数量的 1/2 作为中标候选人。）

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据技术定性评

审表中评标优点多的优于优点少的评审结果，推荐评审合格投标

人数量的 1/2 作为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目01地
块全过程造价咨询

项目编码：2502-440304-04-01-216595001

标段(包)名称：深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目
01地块全过程造价咨询

标段(包)编码：2502-440304-04-01-216595001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

2 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

3 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

4 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

5 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

6 深圳市国晨工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

7 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

8 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

9 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

10 深圳市普利工程咨询有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

12 深圳市欣广拓工程造价咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

13 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

14 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

15 深圳市腾达工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

16 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

17 深圳市诚信行工程咨询有限 合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

公司 文件要求

18 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

高蒇 无

邓小翠 无

钟绍兰 无

李少秦 无

胡文卿 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目01地
块全过程造价咨询

项目编码：2502-440304-04-01-216595001

标段(包)名称：深圳市福田安居有限公司华富北片区棚改项目
01地块全过程造价咨询

标段(包)编码：2502-440304-04-01-216595001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【项目重点难点分析】：重点难点
描述内容准确。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

3.【驻场人员管理方案】：对招标文
件驻场人员的要求描述不详细。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
的执行性及可操性较差。

2 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案具有可操性。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

3.【驻场人员管理方案】：对拟派驻
场人员是否满足招标文件驻场人员的
要求描述不详细。

3 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目各
阶段重点、难点描述准确，有应对措
施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案全面，可行性
强。
3.【驻场人员管理方案】：驻场人员
管理方案满足本项目全过程造价咨询
招标文件的要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：措施的可行性
较强。

无

4 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：方案全
面，人员满足本项目要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

段方案均有可执行性和操作性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

5 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 3.【驻场人员管理方案】：管理方案
满足文件要求。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施可行。

1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述不全面。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案详细程度不足。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段咨询服务的目标内容不详细。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
内容不详细。

6 深圳市国晨工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：重点难点
描述内容准确。
3.【驻场人员管理方案】：管理方案
满足文件要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施可行。

2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案的可操性不强。

7 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案全面，可行性
强。
3.【驻场人员管理方案】：管理方案
满足文件要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：目标
清晰、明确，方案有可行性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

无

8 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目有
重点难点分析及应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案较好、可操性
强。
4.【各阶段咨询服务的目标】：阶段
方案均有可执行性和操作性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施可行。
7.【进度控制措施】：进度控制措施

3.【驻场人员管理方案】：对招标文
件驻场人员的要求描述不详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

符合性和可行性强。

9 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：驻场人员
管理方案内容详细。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段咨询服务的目标清晰。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施可行。

无

10 深圳市普利工程咨询有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目有
重点难点分析及应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：过
程造价咨询实施方案较好。
3.【驻场人员管理方案】：管理方案
满足文件要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标内容清晰、明确。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

无

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案内容比较详细。
3.【驻场人员管理方案】：驻场人员
管理满足项目要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段方案均有可执行性和操作性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
符合性和可行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施详细。

无

12 深圳市欣广拓工程造价咨询
有限公司

合格 3.【驻场人员管理方案】：驻场人员
管理方案可行。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段方案均有可执行性和操作性。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施可行。
7.【进度控制措施】：措施的可行性
较强。

1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述不全面。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案内容不具体。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。

13 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。

3.【驻场人员管理方案】：对招标文
件驻场人员的要求描述不详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案具有可操性。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施详细。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施详细。

14 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：驻场人员
管理满足项目要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段方案均有可执行性和操作性。
7.【进度控制措施】：措施的可行性
较强。

5.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议没有针对性。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施简单。

15 深圳市腾达工程顾问有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：方案全
面，人员满足本项目要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：各阶
段均给出了合理化建议，比较全面。
6.【质量控制措施】：质量控制措施
较健全，可实行性强。
7.【进度控制措施】：进度控制措施
符合性和可行性强。

无

16 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：方案全
面，人员满足本项目要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：方案
具有执行性及可操性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新点。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施可行。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施可行。

无

17 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目各
阶段重点、难点描述准确，有应对措
施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案具有可操性。
3.【驻场人员管理方案】：管理方案

4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段咨询服务的目标不详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

满足要求。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施比较详细。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施比较详细。

18 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【全过程造价咨询实施方案】：实
施方案合理，具可操作性。
3.【驻场人员管理方案】：管理方案
满足要求。
4.【各阶段咨询服务的目标】：各阶
段方案均有可执行性和操作性。
5.【合理化建议及创新内容】：能提
出合理化建议及创新。
6.【质量控制措施】：质量控制针对
性措施详细。
7.【进度控制措施】：进度控制针对
性措施详细。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

高蒇 无

邓小翠 无

钟绍兰 无

李少秦 无

胡文卿 无
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