
组长签名：

评委签名：

建设工程评标报告

标段名称：  西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园

、兴园居老旧小区改造工程（设计）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年03月05日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

一、评标基本信息

标段名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花园、

兴园居老旧小区改造工程（设计）

标段编号：2512-440305-04-01-565490001001

建设单位：深圳市南山区西丽街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:金海

成员：桂建华，周新，庄碧贤，陈华明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的

投标文件分别进行了初步评审，均评审合格。

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的

投标文件分别进行了详细评审，均评审合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

广东兴凯嘉建工程设计有限公司

深圳市同济人建筑设计有限公司

深圳市广泰建筑设计有限公司

深圳市明润建筑设计有限公司

深圳市联合创艺建筑设计有限公司



组长签名：

评委签名：

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广东兴凯嘉建工程设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为5名，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市同济人建筑设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为5名，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市广泰建筑设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为5名，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市明润建筑设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为5名，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市联合创艺建筑设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为5名，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花
园、兴园居老旧小区改造工程（设计）

项目编码：2512-440305-04-01-565490001

标段(包)名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽
花园、兴园居老旧小区改造工程（设计）

标段(包)编码：2512-440305-04-01-565490001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东兴凯嘉建工程设计有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2 深圳市同济人建筑设计有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3 深圳市广泰建筑设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4 深圳市明润建筑设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5 深圳市联合创艺建筑设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

桂建华 无

周新 无

庄碧贤 无

金海 无

陈华明 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽花
园、兴园居老旧小区改造工程（设计）

项目编码：2512-440305-04-01-565490001

标段(包)名称：西丽街道西丽湖花园、鹤祥苑、麒麟苑、平丽
花园、兴园居老旧小区改造工程（设计）

标段(包)编码：2512-440305-04-01-565490001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东兴凯嘉建工程设计有限
公司

合格 5.【合理化建议】：针对项目5个小
区实施过程做了合理化的建议。
6.【项目实施期间及后续服务工作安
排与承诺】：能达到标书要求，提出
明确的服务保障和服务内容、响应时
间、响应方式等，有承诺及时配合其
他实施单位确保项目顺利完成。也有
对后续服务做出承诺。

1.【对项目的理解】：对项目大的背
景条件等做了初步了解，但不够细
致，对该项目考察还不够透彻。
2.【重难点分析与对策】：对策措施
不够具体详尽
3.【设计进度管理及保障措施】：对
设计进度管理有做了大框架的阐述，
未对具体流程细节做详细讲解。
4.【质量管理及保障措施】：不够详
细，缺乏针对性。

2 深圳市同济人建筑设计有限
公司

合格 1.【对项目的理解】：现状调研充
分，项目理解充分透彻，完善合理
2.【重难点分析与对策】：分阶段、
项目具体改造内容，与施工队协同合
作等方面对该项目重难点进行分析，
并提出有效的对策和措施。
4.【质量管理及保障措施】：设计的
成果质量管理及保障措施具体，对设
计人员要求较高；
5.【合理化建议】：针对可能性遇到
的问题，提出了科学可行的建议
6.【项目实施期间及后续服务工作安
排与承诺】：能达到标书要求，提出
明确的服务保障和服务内容、响应时
间、响应方式等，有承诺及时配合其
他实施单位确保项目顺利完成。也有
对后续服务做出承诺。

3.【设计进度管理及保障措施】：对
项目的设计进度保障措施简单；

3 深圳市广泰建筑设计有限公
司

合格 1.【对项目的理解】：现状分析透
彻，设计理解完善
2.【重难点分析与对策】：重难点分
析具体且清晰
3.【设计进度管理及保障措施】： 
有详细的进度目标及计划，分专业提
出把控方法及措施，可实施性及保障
措施详细。
4.【质量管理及保障措施】：各阶段
成果管理措施明确合理，保障措施充
分。
5.【合理化建议】：针对各专业及项
目各改造部位进行合理化及科学可行
的建议，具体详细。
6.【项目实施期间及后续服务工作安
排与承诺】：目标清晰，后续服务工
作安排措施齐全

无

4 深圳市明润建筑设计有限公
司

合格 1.【对项目的理解】：项目理解充分
透彻，较为完善

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【重难点分析与对策】：分析透
彻，措施详尽
3.【设计进度管理及保障措施】：设
计进度目标明确，计划合理，做出具
体的保障措施建议及实施方案。
4.【质量管理及保障措施】：各阶段
成果管理措施明确合理，保障措施充
分。
5.【合理化建议】：对项目成本控制
及设计管理上提出了具体的实施方
案，科学可行。
6.【项目实施期间及后续服务工作安
排与承诺】：目标清晰，后续服务工
作安排措施齐全

5 深圳市联合创艺建筑设计有
限公司

合格 3.【设计进度管理及保障措施】：目
标计划合理，保障措施完备
4.【质量管理及保障措施】：各阶段
质量管理措施全面得当
5.【合理化建议】：针对项目实施过
程中可能遇到的问题，提出有针对性
的建议，以人为本，建议可实施性
强；
6.【项目实施期间及后续服务工作安
排与承诺】：后续服务目标明确，措
施到位，服务持续保障、专业高效、
按需响应；

1.【对项目的理解】：对项目理解不
够深入
2.【重难点分析与对策】：分析及对
策不够深入。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

桂建华 无

周新 无

庄碧贤 无

金海 无

陈华明 无
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